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 El Ingeniero Técnico Forestal D. Llorenç Moncho López elabora el presente 
“Proyecto de Diseño y Mantenimiento de un Jardín Mediterráneo en el T.M. de Denia”, 
por solicitud de D. Pedro Caridad Monforte, propietario de la parcela a ajardinar. 
 
 El redactor del presente proyecto, plantea la realización del documento definien-
do el diseño, condiciones y presupuestos del ajardinamiento de la parcela. 
 
 Desde el principio del planteamiento del proyecto, se ha optado por la creación 
de un jardín mediterráneo, con especies vegetales rústicas y en su mayoría autóctonas, 
teniendo en cuenta las marcadas características del clima mediterráneo, el cual está ca-
racterizado por una fuerte sequía estival, acompañada de altas temperaturas. Estas ca-
racterísticas hacen necesario que especies que no están aclimatadas a esta situación ne-





 La parcela, junto a la vivienda, constituía un secadero industrial de pasas hasta 
mediados del siglo pasado. En el interior de la edificación, se realizaba el escaldado de 
la uva, y el terreno constituía lo que en valenciano se denomina “el sequer”. Cuando 
dejó de usarse como secadero de pasas, se  reconvirtió en un campo de almendros. 
  
El terreno está catalogado como rústico común. La vivienda se encuentra prote-
gida y catalogada como B.R.L. (bien de relevancia local), estando limitadas posibles 
reformas del edificio, como por ejemplo ampliación de ventanas, puertas, o cualquier 
tipo de alteración de la fachada; pero esta protección no hace ninguna referencia al te-
rreno. 
 
 El nombre de la partida de Torre Carrals viene dado por la edificación privada 
que se encuentra junto a la parcela, esta conserva una torre de finales del siglo XVI, que 









 El terreno se encuentra, en el punto de máxima elevación de la partida de Torre 
Carrals, muy próxima al mar. La parcela sufre fuertes vientos en varias direcciones se-
gún la estación del año y una fuerte insolación, siendo necesario crear barreras corta-
vientos vegetales, así como la creación de zonas de sombra para el esparcimiento en 
épocas de calor.  
 
El propietario desea convertir lo que en la actualidad es un campo de almendros, 
en una zona ajardinada con diferentes espacios, cada uno con diferentes fines de uso. 
 
4. OBJETIVOS  
 
 El objetivo del presente proyecto, es la transformación de un terreno de cultivo, 
con pocas o ninguna utilidad como zona ajardinada, debido a la escasa protección contra 
la insolación y los fuertes vientos, en un terreno apto para el disfrute de la naturaleza, 
envuelto en una vegetación variada, en su mayoría autóctona, y en su totalidad de zonas 
mediterráneas. 
 
 Con la elección de especies, se ha intentado naturalizar lo máximo posible la 
parcela, utilizando vegetación autóctona, con la excepción de algunas especies elegidas 
a petición del propietario, que tienen una marcada función ornamental, con vistosas flo-
raciones. 
 
 Ante todo, este proyecto trata de ser una propuesta ecológica, con una escasa 
demanda hídrica, teniendo en cuenta el clima de la zona a la hora de la elección de es-
pecies. Se ha evitado un error típico en la proyección de jardines, que es la instalación 
de grandes espacios tapizados de césped, este tipo de vegetación requiere mucha dedi-
cación en el mantenimiento, esto es caro; y además requiere mucha agua, sobre todo en 
verano.  
 
5. MARCO LEGAL Y NORMAS DE APLICACIÓN 
 
La urbanización se realiza de acuerdo con el contenido de la delimitación del 
sector J-10, así como de la legislación urbanística de orden superior que regula el pro-
cedimiento y la redacción de los proyectos de reparcelación. 










 Ley 6/98, del 13 de abril, sobre régimen de suelos y valoración. 
 
 Decreto 201/98, de 15 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el cual se 
aprueba el reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana. 
 
 Orden del 26 de abril de 1999, de la Conselleria de Obras Públicas, urbanis-
mo y transportes, por el cual se aprueba el reglamento, de las zonas de Orde-
nación urbanística de la Comunidad Valenciana. 
 
 Ley 4/04, de 30 de junio, de la Generalitat, de ordenación del territorio y pro-
tección del paisaje. 
 
 




 La parcela se encuentra a 49 metros sobre el nivel del mar, y tiene una superficie 
de 3000m² en el municipio de Denia, capital de la comarca de La Marina Alta, en la 
partida de Torre Carrals. 
 
 Este municipio se encuentra en el noreste de la provincia de Alicante a 96 Km. 
de la capital de provincia y a 86 km. de la ciudad de Valencia. Consta de 46.555 resi-
dentes (fecha: 27 septiembre 2010) y una extensión de 66,2  Km². 
 
 La partida de Torre Carrals se encuentra entre la carretera de Ondara a Denia y 
el camino viejo de Gandía, se trata de una zona urbanizada con vestigios de cultivos de 
almendros, algarrobos y plantaciones jóvenes de naranjos. 






La zona de estudio corresponde a la Marina Alta de la provincia de Alicante y 
queda comprendida en la Hoja número 822-2 (60-63) del Mapa Nacional a escala 
1:25.000 denominada Pedreguer. 
 
La orografía del terreno de la zona de actuación es llana, ya que anteriormente se 
cultivaban almendros. En las proximidades de la actuación nos encontramos con la sie-
rra del Montgó, declarada Parque Natural a finales de los años 80. El Parque Natural del 




Nos encontramos en una zona de calizas cretácicas. Un corte estratigráfico da 
como resultado, en orden descendente, las siguientes: diluvial medio de arcillas, margas 




Estamos ante un suelo profundo y policíclico, formado por varios episodios se-
dimentarios. Atendiendo a sus características físico-químicas que se pueden observar en 
el anejo estado natural, es un suelo apto para la plantación de las especies que hemos 




Los datos climáticos se han obtenido de la estaciones meteorológicas de Denia, 
Pedreguer y Verger, que son tres estaciones que forman un triangulo encontrándose en 
su interior la zona de actuación. Para la elección de la estación meteorológica y para la 





El clima de la zona se caracteriza por ser un clima Mediterráneo. 








Las temperaturas obtenidas del observatorio elegido como referencia nos mues-
tran que efectivamente nos encontramos en un clima mediterráneo. Se observa que las 
medias de las máximas mensuales sufren un notable aumento en los meses estivales: 
junio, julio, agosto y septiembre. En general las temperaturas medias mensuales son 
bastante uniformes, no suelen producirse aumentos ni descensos bruscos de temperatura 
y los veranos se caracterizan por ser cálidos con temperaturas medias que no suelen 
exceder los 35º C, mientras que los inviernos son suaves con temperaturas medias que 
rara vez disminuyen de los 5º C. La temperatura media anual esta entre los 16-17º, la 




Las precipitaciones se distribuyen de forma un tanto irregular. Se observa que 
correspondiéndose al clima mediterráneo, los veranos como norma general son secos, 
principalmente los meses de junio y julio, siendo julio el  más seco con una precipita-
ción de 6 mm. Durante las estaciones de otoño e invierno se alcanza el máximo valor de 
precipitación media mensual en el mes de octubre con 113 mm. 
 
La media anual se encuentra entre los 650 y los 750 mm, siendo la media men-
sual de 55mm. 
 
6.4.4. Índices climáticos 
 
Se han estudiado los índices de aridez de Lang, Martonne, Thornthwaite y el ín-
dice de termicidad aplicados a la zona de trabajo. A partir de ellos se puede afirmar se-
gún Thornthwaite que el tipo climático es semihúmedo mesotermal, según Lang que en 
los meses de junio, julio y agosto se produce situación de aridez, según Martonne que 
nos encontramos en una zona de transición con un clima subhúmedo. 
 
6.4.5. Piso bioclimático 
 





Se entiende por pisos bioclimáticos cada uno de los tipos o espacios termoclimá-
ticos que se suceden tanto en una serie altitudinal como latitudinal. Cada región biogeo-
gráfica o grupo de regiones biogeográficas afines presentan unos pisos bioclimáticos 
característicos con unos determinados índices. 
 
Un aspecto importante a considerar es el piso bioclimático en el que se situará el 
jardín, pues en él se plantarán distintas especies vegetales pertenecientes, muchas de 
ellas, a diferentes series de vegetación. 
 
Atendiendo a los datos de temperatura media anual (T), a la media de las míni-
mas del mes más frío (m), a la media de las máximas del mes más frío (M) y al cálculo 
del índice de termicidad (It) que viene definido por la expresión: It = (T + + M + m) · 




Pisos bioclimáticos T m M It. 
Crioromediterráneo < 4 < -7 < 0 < -30 
Oromediterráneo 4 a 8 -7 a -4 0 a 2 -30 a 60 
Supramediterráneo 8 a 13 -4 a -1 2 a 9 60 a 210 
Mesomediterráneo 13 a 17 -1 a 4 9 a 14 210 a 350 
Termomediterráneo 17 a 19 4 a 10 14 a 18 350 a 470 
Inframediterráneo > 19 >10 >18 >470 
 
 
7. DISEÑO DEL JARDÍN 
 
7.1. Zonificación  
 
 El jardín se va a dividir en 7 zonas: 
 
- Cochera 
- La gota 
- Pradera 






- Bosquete Mediterráneo 
- Huerta 
- Zona de frutales 
  
 
 La Cochera se realizará en la entrada de la parcela, creando una sombra para dos 
vehículos, se realizará una barrera visual con masa arbustiva y algún ejemplar de arbo-
lado con el propósito de aislarla visualmente del resto del jardín y de la vivienda. Ade-
más se instalará una pérgola para crear sombra. 
 
 La Gota es una zona de la parcela que queda algo aislada y está totalmente en-
vuelta en la vaya del jardín como si se tratase de una península. El terreno que queda en 
esta zona hace una forma similar a la de una gota de agua por eso se ha decidido nom-
brarla así. Esta zona es la parte de la parcela con más sombra, esto se debe a que la par-
cela vecina en la parte sur, tiene arbolado adulto de coníferas, y en la parte sureste hay 
un maravilloso ejemplar de Celtis australis que desde primeras horas de la tarde propor-
ciona sombra a toda la zona.   
 
 La Zona de Pradera es la parte del jardín que queda delante de la vivienda en la 
parte oeste de la parcela,  el propósito de crear esta zona es liberar la vivienda de obstá-
culos visuales en la cercanía inmediata, además de crear una zona abierta que cree ma-
yor sensación de amplitud desde el porche. Esto lo conseguimos plantando árboles con 
una altura de cruz elevada, y arbustos de pequeño porte, bien sea de forma natural o 
mediante la poda. 
  
Al fondo de esta zona en la parte más hacia el oeste, se creará un cenador sobre 
una plataforma de tierra, que quedará encerrada con viguetas de tren, alrededor del ce-
nador se plantarán especies con floraciones vistosas y con aromas agradables, como por 
ejemplo un limonero. 
 
 La Piscina, entre el cenador y el huerto ecológico se prevee la instalación de una 
piscina en un futuro próximo, por lo que esa zona se reservará libre de vegetación. 
 





 El Bosquete Mediterráneo, en esta zona tenemos varios pies de arbolado adulto, 
más concretamente: dos ejemplares de Pinus halepensis, dos Celtis australis. Aprove-
chando esta ventaja, se creará un bosquete denso con arbolado y arbustos autóctonos de 
la zona. Además se creará un banco corrido de obra  para facilitar el disfrute de la zona 
bajo la sombra del arbolado. 
 
Una parte de la parcela se dedicará para realizar un Huerto Ecológico en el que 
se cultivará durante todo el año. Entre el huerto ecológico y el bosquete mediterráneo se 
construirá una caseta de madera que servirá de almacén y taller. 
 
 Junto a la huerta irá un espacio reservado para el Cultivo de Frutales. 
 
 
7.2. Factores determinantes en el diseño. 
 
 La parcela se encuentra en la zona más alta de la partida de Torre Carrals, siendo 
un sitio privilegiado por las vistas que tiene, que son hacia: 
 
- Sureste: se puede ver el Montgó. 
- Oeste: se ve la planicie que constituye Ondara, Vergel, Benidoleig, 
La Retoria; también se ve Vall de Laguar, al fondo se pueden ver di-
ferentes montañas representativas de la zona: Cavall Verd, el Carras-
cal de Parcent, Segaria. 
- Norte: podemos ver el mar hasta Cullera, viéndose perfectamente en 
días despejados el Monduver. 
 
 Por otra parte el hecho de que sea una zona tan elevada tiene la desventaja de 
tener unos vientos muy fuertes durante todo el año, siendo necesario reducirlos con ba-
rreras vegetales. 
 
 Junto a la parcela se encuentra un depósito de agua propiedad de los regantes, y 
por la parcela pasan unas tuberías que conducen el agua hacía los campos que se en-
cuentran al sur de este. Estas tuberías imposibilitan la plantación de arbolado encima de 
ellas, por este motivo se aprovechará la zona por donde pasan para realizar el vial. 





Además se plantearán especies arbóreas de gran porte para eliminar de la vista el depó-
sito nombrado. 
 
7.3. Listado de especies 
 
Lista de árboles para el ajardinamiento: 
 
- Celtis australis. 
- Olea europea 
- Cercis siliquastrum  
- Morus alba 
- Sorbus aria 
- Pinus halepensis 
- Quercus rotundifolia 
- Prunus dulcis 
- Ficus carica 
- Fraxinus ornus 
- Ulmus hibrida 
- Melia acederach 
- Cedrus 
- Prunus mahaleb 
 
Lista de planta y arbustos elegidos para el ajardinamiento: 
 
- Nerium oleander 
- Pistacea lentiscus 
- Viburnum tinus 
- Coronilla juncea 
- Anthillys cytisoides 
- Lavándula stoechas 
- Quercus coccifera 
- Ruscus aculeatus 
- Crataegus monogyna 
- Erica multiflora 





- Juniperus oxicedrus 
- Polygala myrtifolia 
- Hibiscus rosa-sinensis 
- Acanthus mollis 
- Cyperus papirus 
- Bambú 
- Rosmarinus oficinales 
- Rosmarinus pendula 
- Rhamnus lycioides 
- Rhamnus alaternus 
 
Lista de enredaderas a utilizar: 
 
- Vitis vinifera 
- Hedera helix 
- Plumbago 
- Lonicera implexa 
- Pyrostegia venusta 
- Bougainvillea glabra 
 
 
7.4. Justificación de la vegetación. 
 
 A la hora de la elección de especies se ha intentado ajustar al máximo a especies 
autóctonas de zonas mediterráneas, aunque no ha sido posible en su totalidad, ya que se 
han incluido algunas especies alóctonas del clima mediterráneo por necesidades de: 
sombra, color y fines estéticos. Aunque todas las especies elegidas están adaptadas a la 
escasez hídrica. 
 
 Los criterios que se han tenido en cuenta a parte de que pertenecieran a zonas 
mediterráneas han sido los siguientes: 
 





 - La proximidad al mar, que aunque la parcela está algo distanciada a este, el 
viento del levante es predominante. Por lo que se han elegido especies con tolerancia a 
ambientes con influencia marina.  
 
 - El número de árboles se ha ajustado a la superficie del terreno que se quiere 
cubrir con esta vegetación. 
 
 - La distribución del arbolado se ha realizado creando zonas con mayor sombra 
para el disfrute del jardín en verano. 
 
 - La influencia de fuertes vientos en la parcela, obliga a elegir especies con cierta 
resistencia a este factor, descartando así  especies con maderas poco elásticas o con pro-
blemas de defoliación bajo la influencia del viento. 
 
 - Se ha intentado buscar un cromatismo variado y armónico tanto en la foliación 
como en la floración. 
 
 - Delante del porche de la casa se ha planteado una zona pequeña de césped, 
para crear un ambiente más fresco en los meses estivales. En esta zona se plantará algu-
na especie de gramínea con pocas necesidades hídricas. 
 
 - Se han elegido especies de hoja caduca y de hoja perenne, según la necesidad 
de la zona de plantación.   
 




8. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
8.1. Preparación del terreno. 
 
8.1.1. Limpieza y desbroce del terreno 
 





 Consiste en extraer y retirar de la zona designada todos los árboles, tocones, 
plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material 
indeseable según el proyecto. 
 
 La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes: 
 Remoción de los materiales objeto de desbroce. 
 Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento defini-
tivo. 
La tierra vegetal será mantenida según lo indicado en el proyecto. 
 
Remoción de los materiales de desbroce 
  
Se actuará, en todo caso, en base a lo dispuesto a la legislación vigente en mate-
ria medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de produc-
tos de construcción. 
 
Las labores de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lo-
grar unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones 
próximas existentes. 
 
Todos los tocones o raíces mayores a 10 cm. De diámetro serán eliminados a una 
profundidad no mayor de 20 cm. Por debajo de la rasante de la explanación. 
 
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán 
con material análogo. 
 
Retirada y disposición de los materiales desbrozados 
 
Todos los subproductos agrícolas / forestales, no susceptibles de aprovechamien-
to, serán eliminados de acuerdo con lo que establezca el proyecto. En principio estos 
elementos serán quemados.   
 
 
8.1.2. Movimiento de tierras 






Se prevén varios movimientos de tierras: 
 
- Los necesarios para las instalaciones eléctricas y de riego. 
- En el bosquete mediterráneo, se realizará un murete de contención,  
para nivelar esta zona, una vez realizado el murete se rellenará de tie-
rra hasta la nivelación con el resto del bosquete. El murete se creará a 
una altura óptima para su uso como banco. 
- Aporte de tierra arcillosa en el huerto, para mejorar la calidad de la 




8.1.3. Enmiendas y abonados. 
 
Las enmiendas y los abonados orgánicos se prevén antes de las labores de plan-
tación: 
 
- Enmiendas con compost y abono orgánico, incorporado al suelo con dosis 
próximas a los 4 Kg. /m². 
 
8.2. Instalación de riego 
 
La ubicación del ajardinamiento en una zona marcadamente mediterránea, con 
una sequía estival muy fuerte, hace necesario un sistema de riego eficiente para el apor-
te de agua a todo el jardín, aunque teniendo siempre presente que el agua es un bien 
escaso del que no hay que abusar. 
 
El sistema de riego automático integrado a diseñar, estará compuesto por varios 
elementos que deben ser calculados y dimensionados correctamente. Estos elementos 
son: 
1. Aparatos de riego (aspersores, bocas de riego, goteo, etc.). 
2. Electroválvulas. 
3. Programador con varios sectores. 





4. Tubería de alimentación y distribución. 
5. Red auxiliar de bocas de riego. 
6. Grupo de bombeo. 
7. Obra civil (hornacinas, arquetas, zanjas, etc.). 
 
Para el diseño de la instalación de riego se ha tenido en cuenta la siguiente in-
formación: 
 
- El caudal disponible. 
- Métodos de riego a utilizar. 
- El número y caudal unitario de los distintos emisores. 
 
Como ya se ha explicado en el presente documento se han elegido especies ve-
getales que se adaptan adecuadamente a la deficiencia hídrica. De este modo, con las 
características del riego diseñado se asegura el buen funcionamiento  del jardín. 
 
En el correspondiente anejo y plano se da información detallada, que permitirá 
llevar a cabo la correcta ejecución de la instalación de riego. 
 
8.4. Instalaciones eléctricas 
 
 Se han elegido farolas solares para minimizar el consumo de electricidad y para 
evitar crear una gran instalación  eléctrica, minimizando así la apertura de zanjas para 
este menester, y la tirada de cables.  
 
 Se necesitará llevar luz a los siguientes puntos del ajardinamiento: 
 
- Esquina nordeste, donde el propietario tiene una caseta para guardar 
herramientas y aperos. 
- La preinstalación de la piscina, la cual también dará luz a la caseta 
que se pondrá entre el huerto y el bosquete mediterráneo. 
- La puerta automática de entrada a la parcela. 
 
8.5. Caminos 






 Tras el estudio junto al propietario, de cuales son y serán las principales zonas de 
paso, además de ver cuales son las limitaciones del terreno en cuanto a la posibilidad de 
plantación de arbolado, se han establecido los diferentes caminos. 
 
 Dado que la zona para almacenamiento es la más alejada de la puerta, se dejará 
un vial para paso de vehículos que comunicará la puerta de entrada, que se encuentra en 
el extremo sur de la parcela, con la zona anteriormente nombrada, que está en la cara 
norte. En este vial no se preveen modificaciones dado que la rodadura ya está hecha por 
el uso del propietario; considerando que en la actualidad este vial se encuentra encima 
de unas tuberías de agua, que ocupan el mismo ancho que este, se ha tomado la decisión 
de no realizar ninguna actuación. 
 
 En la proyección de las sendas peatonales se ha procurado evitar las líneas rec-
tas, para que queden más integradas paisajisticamente. Las zonas que se comunicarán 
serán: 
 
- La vivienda con el cenador y la piscina: camino hacia el cenador, con 
una bifurcación a la piscina. 
- La cochera con la vivienda. 
- La Gota con el resto del jardín: se realizará una senda que cruzará es-
ta zona por el centro, esta comunicará con la que une la cochera con 
la vivienda. 
 
 Las sendas se realizarán con graba volcánica de color rojizo, que dará un bonito 
contraste con el color blanquecino de la tierra del terreno. La graba se pondrá sobre un 
geotextil para evitar el crecimiento de malas hierbas. Para evitar que la graba se esparza 
hacia los lados, se utilizará unos topes metálicos, que se clavan al suelo. 
 
  
8.6. Obras de albañilería 
 
 Como obras de albañilería se describen las siguientes: 
 





- Cimentación de 3x 5 m para caseta de herramientas. 
- Murete bajo en la zona del bosquete mediterráneo. 
- Zapatas de hormigón para los cuatro postes del sombraje de la coche-
ra. 
- Zapatas  de hormigón para las tres farolas. 
 
8.7. Elementos ornamentales no vegetales 
 
 El propietario posee una pequeña estatua metálica de un artista local,  que irá  
colocada entre la vivienda  y el cenador, más próximo a este último. 
 
 Para su fijación al suelo, se colocará una traviesa de tren semienterrada, y se 




8.7.1. Replanteo de planos al terreno 
 
El trabajo inmediatamente anterior a la apertura de hoyos y la plantación será el 
replanteo del plano al terreno. Teniendo éste totalmente preparado para la plantación, se 
procederá a representar en el suelo el trazado de jardín, señalando la ubicación de los 
árboles y principales especies arbustivas a plantar. El replanteo se hará siguiendo fiel-
mente los planos, y bajo supervisión técnica del Director de Obra, quien podrá, a la vis-





8.7.2.  Apertura de hoyos  
 
En los hoyos que se realizarán para el arbolado se retirará un 30% de la tierra ex-
traída, para substituirla por compost, y así mejorar la textura y  aportar materia orgánica. 
 





A continuación se especifican las dimensiones de los hoyos que se realizarán pa-
ra la plantación de la vegetación del ajardinamiento: 
 
- Olivo monumental: 250 x 250 x 120 cm. 
- Árboles de grandes: 100 x 100  x  90 cm. 
- Árboles pequeños y arbustos: 60 x 60 x 60 cm. 




 La plantación se realizará en el momento de recepción de las plantas. Las opera-
ciones se realizarán a mano, con la excepción de los árboles más grandes, en cuyo caso 
se operará mediante la utilización de un camión con pluma.  
 
 Previo a la plantación, a las plantas se les quitará cuidadosamente su correspon-
diente maceta, bolsa o contenedor y posteriormente, teniendo cuidado de no deshacer su 
cepellón se introducirán en sus correspondientes hoyos.  
 
 Después los hoyos se rellenarán con tierra vegetal de modo que el cuello de la 
planta quede a ras del suelo e inmediatamente a las plantas se las regalará y en caso de 
ser necesario se tutorarán. 
 
 Las plantaciones se realizarán a final de invierno, principio de primavera, ya que 




8.7.4. Condiciones generales de las plantas. 
 
 Se considera necesario el cumplimiento de las siguientes condiciones en relación 
a la vegetación que se introducirá en el jardín: 
  
- Las plantas no han de presentar heridas en el tronco ni en las ramas y su  siste-
ma radicular será completo y proporcionado al porte. 





- Las raíces de las plantas no han de estar dañadas por desgarros ni heridas y en 
caso de presentar cortes, estos serán limpios y recientes. 
- El crecimiento de las plantas ha de ser proporcional a la edad de las  mis-
mas y no se aceptarán plantas cuyo porte acuse haber pasado      condiciones 
precarias durante su desarrollo en vivero. 
- Reposición de marras; se repondrán aquellas plantas que hayan muerto durante 
el periodo de garantía. La planta repuesta será de idénticas características a la 
plantada inicialmente. 
 
9. Conservación  del jardín. 
 
En este proyecto se incluye la conservación del “Jardín Mediterráneo ene. T.M. de 
Dénia” únicamente durante el plazo de garantía. 
 
Tal y como se indica en el Pliego de Condiciones el plazo de garantía de las obras 
será de un año a partir de la recepción de las mismas, y durante él el contratista deberá 
conservar a su costa la totalidad de las obras ejecutadas de modo que estas se encuen-
tren siempre en buen estado. 
 
La conservación del jardín por parte del contratista durante el plazo de garantía, 
incluye: 
  La vegetación. 
  El sistema de riego. 
  Los viales. 
  Las obras de fábrica. 
  El mobiliario. 
  La pérgola. 
 
La limpieza del jardín a partir del mismo momento de la recepción de las obras se 
realizará periódicamente por cuenta y cargo del ayuntamiento del propietario.  
 
10. Estudio de seguridad y salud 
 





 Atendiendo al artículo 4 del capítulo II correspondiente al Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguri-
dad y salud en las obras de construcción, emitido por el Ministerio de la Presidencia, ha 
sido obligatorio en la fase de redacción del proyecto la elaboración de un Estudio Bási-
co de Seguridad y Salud, que se adjunta como anejo en la memoria. 
 
11. Calendario de ejecución 
 
 Para determinar el plazo de ejecución de las obras, se han tenido en cuenta las 
siguientes actividades necesarias para la ejecución de las mismas: 
 
- Desbroce y limpieza. 
-  Replanteo de las obras. 
- Preparación del terreno. 
- Instalación de riego. 
- Instalación eléctrica. 
- Firmes y pavimentos. 
- Plantación. 
- Instalación de mobiliario. 
 
12. Estudio De Impacto Ambiental 
 
En el presente proyecto no es preceptivo la inclusión de un ESTUDIO de IM-
PACTO AMBIENTAL pues ninguna de las obras que en él se describen están com-
prendidas dentro de los supuestos del anexo I, ni del anexo II del REAL DECRETO-
LEY 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, 
de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, en los que se definen las activida-
des sujetas a estimación de impacto ambiental. 
 
13.Resumen de presupuesto 
  
Capítulo 1 Obra civil………………………………………….……….…………………………..5.714,37 
Capítulo 1.1 Pavimentos…………………………………….……………………………………5.644,00 
Capítulo 1.2 Bases de hormigón…………………………………………………………………… 70,37 
Capítulo 2 Instalaciones …………………………………………..……………………………..7.367,16 




Capítulo 2.1 Red interior de riego………………………………..…………………………….. 2.810,16 
Capítulo 2.2 Instalaciones eléctricas …………………………..……………………………….4.557,00 
Capítulo 3 Mobiliario urbano……………..…………………………..…………………………….472,55 
Capítulo 4 Jardineria…………………………………………………………………………… 14.512,62 
Capítulo 4.1 Acondicionamiento del terreno…………………….…………………............... 2.759,60 
Capítulo 4.2 Plantaciones………………………………………….…………………………… 4.029,31 
Capítulo 4.2.1 Arbolado………………………………………………………………………… 1.899,72 
Capítulo 4.2.2 Setos……………………………………………………….……………………… 699,86 
Capítulo 4.2.3 Arbustos…………………………………………………………………………. 1.232,46 
Capítulo 4.2.4 Trepadoras………………………………………………………………………… 105,47 
Capítulo 4.2.5 Praderas………………………………………………….…………………………. 91,80 
Capítulo 4.3 Otros ………………………………………………………………………………..7.723,71 
Capítulo 5 Seguridad y salud………………………………………………………………………. 43,74 
Presupuesto de ejecución material…………………………………………………………… 28.110,44 
13% de gastos generales……………………………………………………………………….. 3.654,36 
6% de beneficio industrial ………………………………………………………………………..1.686,63 
Suma ………………………………………………………………………………………………33.451,43 
18% IVA……………………………………………………………………………………………. 6.021,26 
Presupuesto de ejecución por contrata……………………………………………………….. 39.472,69 
 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL CUATRO-
CIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
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1. ESTUDIO CLIMATOLÓGICO 
 
1.1 Elección de los observatorios 
 
La distribución de los observatorios cercanos a la localidad de la Xara permiten 
establecer los datos termopluviométricos con verdadera exactitud. Los observatorios se 
encuentran dentro de los términos municipales de Denia, Pedreguer y del vergel, por lo 
que es muy factible considerar sus datos. 
 
Las estaciones elegidas son las siguientes: 
 
ESTACIÓN ALTITUD TIPO LATITUD LONGITUD 
Denia 15 m Termopluviométrica 38º 50´ N 0º 06´ W 
Pedreguer 80 m  Termopluviométrica 38º 49´ N 0º 02´ W 
El Verger 80 m Pluviométrica 38º 51´ N 0º 01´ W 
 
Tabla 2.1 Estaciones climatológicas 
 
Los criterios para la elección de los observatorios han sido: la proximidad a la 
zona de estudio y el periodo de observación de las estaciones. En el caso de el Vergel se 
cumple el periodo aconsejado por la organización meteorológica mundial (O.M.M), 
siendo el periodo de observación de 30 años, tanto en datos térmicos con en datos 
pluviométricos.  
 
En el caso de Denia, el periodo de observación es de 19 años, y en Pedreguer 
de 15 años, tanto en datos térmicos como pluviométricos, por lo que se cumple los 
mínimos requeridos por la organización meteorológica mundial. Estos observatorios 






están catalogados como de segundo orden, ya que solo cuentan con datos de 
temperatura (ordinaria, máxima, mínima) y datos de precipitación. 
 
1.2 Análisis climatológico 
 
El clima es típicamente 
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 mediterráneo y se caracteriza dentro de su irregularidad, por unos veranos 
largos y secos, otoños muy lluviosos y primaveras a veces lluviosas. De este modo el 
invierno, el otoño y la primavera se unen formando una larga estación húmeda, 
entendiendo por esta, no el resultado de muchas lluvias, sino que es más  lluviosa que el 
periodo seco del verano. Esta sequía estival, es la que marca el carácter mediterráneo de 
una zona, e implica una serie de adaptaciones biológicas por parte de las plantas para 




La cantidad de precipitaciones es muy similar entre las dos estaciones. Esto se 
debe a su proximidad y a que los dos se encuentran en la llanura litoral valenciana, por 
lo que se ven afectadas por los mismos fenómenos. Las precipitaciones medias para la 
zona se sitúan entorno los 650-750 mm. 
 






Las máximas precipitaciones se producen en otoño, las cuales muchas veces se 
presentan en forma torrencial, debido a los fenómenos de gota fría. Este fenómeno se 
produce de septiembre a noviembre. Los frentes del oeste, tienen poca importancia en la 
vertiente mediterránea ya que han descargado gran parte de la precipitación en la 
vertiente atlántica. Sin embargo, puede pasar que un frente atlántico en vías de 
extinción, al llegar al mediterráneo se revitalice debido al choque entre masas de aire 
continental y seco del oeste, y las masas de aire húmedo y cálido del este. El mes más 
lluvioso es octubre con valores que oscilan entre los 115,1 mm (Pedreguer) y 113,1 mm 
(El Vergel). 
 
La segunda época con importancia cuantitativa de precipitación es el invierno, 
siendo los meses de diciembre y enero los más lluviosos con medias que oscilan entre 
los 80 mm para el mes de diciembre y los 55 mm para el mes de enero. Debido a las 
temperaturas y a la cercanía del mar, estas lluvias del invierno rara vez suelen ser en 
forma de nieve, aunque de manera aislada si hay constancia de nevadas en inviernos 
fríos en la zona. 
  
En primavera se produce un descenso en cuanto a las precipitaciones, 
concentrándose en los meses de marzo y abril los 50 mm. Esta estación se considera de 
transición hasta la llegada del verano la cual es considerada la estación más cálida, 
siendo el mes de julio el más seco. Durante este mes las precipitaciones son 
insignificantes, alcanzándose 7 y 8 mm de media pluviométrica en las estaciones 
observadas. Esta baja precipitación se debe a la influencia del anticiclón de las Azores, 




El estudio de los datos nos refleja unos valores moderados, veranos cálidos e 
inviernos suaves. Las temperaturas medias anuales de la zona oscilan entre los 16-17 
ºC. Se atribuye un efecto amortiguador a la influencia marina y al funcionamiento de las 
brisas. 
 
El análisis térmico anual nos muestra un mínimo en los meses de invierno, 
siendo el más frío el mes de enero con valores entorno a los 10-11 ºC. Opuestamente, el 






mes más cálido es agosto con temperaturas medias entre los 24-25 ºC. Justo a partir de 
agosto se produce el declive térmico, el cual finaliza en enero alcanzándose el mínimo. 
También empieza en este mes la recuperación térmica de forma más gradual. 
 
2. DATOS BÁSICOS DE DENIA 
 
El observatorio elegido para el cálculo de los diferentes índices climáticos es el 
siguiente: 
 
Denia Latitud 38º 50´  Longitud 0º 06´ Altitud: 15 m 
 
Tabla 2.2 Situación del observatorio de Denia 
 
 
2.1 Datos pluviométricos 
 
El estudio del mapa de isoyetas de la provincia de Alicante nos ha permitido 
conocer que los valores de precipitación para nuestra zona de estudio son aproximados a 





Meses P (mm) T (ºC) M (ºC) Mi (ºC) M´(ºC) Mi´(ºC) 
Enero 50 11,1 15,7 6,5 27 -3,4 
Febrero 44,3 11,9 16,6 7,3 29 -5 
Marzo 51,7 12,9 17,8 8 33 -0,2 
Abril 59,9 14,8 19,7 9,9 31,5 2 
Mayo 46,9 18 22,9 134,1 33 5 
Junio 17,1 21,6 26,6 16,7 45 9 
Julio 6 24,9 29,8 20 45 13,5 
Agosto 30,8 25,2 29,8 20,6 40 13,5 
Septiembre 79,4 22,7 27,4 18,1 38 9 






Octubre 113,7 18,7 23,1 14,3 37 6 
Noviembre 91 14,4 18,8 10 34,5 -0,5 
Diciembre 83,3 11,7 16,1 7,3 25,5 -2 
TOTAL 647,4 17,34 22,3 12,65 34,9 3,9 
 
Tabla 2.3 Datos meteorológicos 
 
P -- precipitación     Mi -- temperatura media de las mínimas 
T -- temperatura media    M -- temperatura de las máximas absolutas 
M´-- temperatura media de las máximas  Mi´-- temperatura de las mín. absolutas 
 
 
2.2. Índices fitoclimáticos 
 
A partir de los datos climáticos de las tablas mostradas anteriormente se han 
calculado los valores de los Índices de aridez de Lang, Martonne, Thornthwaite, 
Gasparin, Dantin Cereceda y Philips, el Índice de Termicidad y el Piso Bioclimático de 
la Región Mediterránea en el que se enmarca la zona de estudio. 
 
Los valores de los índices calculados y el Piso Bioclimático de la zona son los 
que se muestran a continuación: 
 
 2.2.1. Índice de Lang (mensual) 
 
Obtenido a partir de la fórmula IL = P/T, donde P es la precipitación mensual en 
mm. y T es la temperatura media mensual en ºC. 
 
Mes Índice Lang Situación de Aridez 
Enero 4´5 No 
Febrero 3´72 No 
Marzo 4 No 
Abril 4´04 No 
Mayo 2´6 No 






Junio 0´78 Si  (1,31<2) 
Julio 0´24 Si  (0´29<2) 
Agosto 1´5 Si  (0´1 <2 ) 
Septiembre 3´49 No 
Octubre 5 No 
Noviembre 6´31 No 
Diciembre 7´11 No 
 
Tabla 2.4 Índice de Lang 
 
Este índice nos da a conocer los meses en los que se produce una situación de 
aridez o de sequía por falta de lluvias, en nuestro caso, se dará en los meses de verano 
como se puede apreciar en la tabla. 
 
2.2.2. Índice de Martonne 
 
IM = P/ (T + 10), donde P es la precipitación anual en mm. y T es la temperatura media 
anual en ºC. 
 
IM = 647.4/(17.34 + 10) = 23.68, por tanto, como el valor del índice de Martonne se 
encuentra comprendido entre los valores 20 y 30, estaremos ante un clima subhumedo. 
 
2.2.3. Índice de Thornthwaite 
 
Para definir este índice se utilizan las siguientes fórmulas: 
 
PE = Σ1 12 [2.82 x Pi/(1.8 x Ti + 22)]10/9  
donde Pi es la precipitación mensual en mm. y Ti es la temperatura mensual en ºC. 
 
TE = 5.4 x T 
donde T es la temperatura media anual. 
 
Realizando los cálculos oportunos se obtiene que PE = 36.8; y que TE = 87.4, 
con lo que se deduce que el clima de la zona es semihúmedo mesotermal. 







2.2.4. Índice de Gasparin 
 
El índice de Gasparin se obtiene a partir del parámetro U que viene definido 
según la fórmula U = P/50 x T, donde P es la precipitación media anual en mm. y T es 
la temperatura media anual en ºC. 
El valor de este índice calculado a partir de los datos climáticos de la zona de 
estudio es U = 647.4/(50 x17.34) = 0.74, con lo que el suelo de la zona se clasifica 
como seco. 
 
2.2.5. Índice de Dantin Cereceda 
 
ID = 100 x T/P, donde T es la temperatura media anual en ºC y P es la precipitación 
media anual en mm. 
 
ID = 100 x 17.34 /647.4 = 2.68 y, como este valor está comprendido entre 2 y 3, según 
la clasificación de Dantin Cereceda estamos en un clima semiarido. 
 
2.2.6. Índice Philips 
 
Este índice se emplea para valorar si se produce o no, aridez durante los meses 
de verano. Se consideran los meses de junio, julio y agosto. 
 
Aridez estival = Pverano/Tª media del mes más cálido, y si el valor obtenido es menor o 
igual 9, se considera que hay aridez estival. 
 
Si se aplican a la anterior fórmula los valores de los datos climáticos de la zona 
donde se ubicará el jardín se obtiene que la aridez estival es igual a 1.91, lo que 
confirma que hay aridez en los meses de estío. 
 
2.2.7. Índice de Termicidad 
 
Este índice se utiliza para delimitar los pisos bioclimáticos y se define como el 
valor resultante de la suma en décimas de grado centígrado de la temperatura media 






anual (T), la temperatura media de las mínimas del mes más frío (m) y la temperatura 
media de las máximas del mes más frío (M). 
 
It = (T + m + M) x 10 
 
Aplicando los datos climáticos de la zona de estudio, tenemos que: 
 
It = (17.34 + 6.5 + 15.7) x 10 = 395.4 
 
Según Rivas-Martínez (1995) se clasifica en: 
 
Piso bioclimátco Horizonte It 
Termomediterráneo Superior 351 a 410 
 
Tabla 2.5 Índice de Termicidad 
 




2.2.8. Piso Bioclimático 
 
Los Pisos Bioclimáticos se pueden entender como cada uno de los espacios 
termoclimáticos que se suceden tanto en una serie altitudinal como latitudinal. Se 
caracterizan por determinados valores térmicos que pueden ser calculados empleando 
determinados índices. 
 
En este caso para definir el Piso Bioclimático de la zona se ha empleado el 
Índice de Termicidad. 
 
Los Pisos Bioclimáticos de la Región Mediterránea, atendiendo al valor del 
Índice de Termicidad y a los valores de la temperatura media anual (T), la temperatura 






media de las mínimas del mes más frío (m) y la temperatura media de las máximas del 
mes más frío (M), son los que se muestran a continuación: 
 
 
Pisos bioclimáticos T m M It. 
Crioromediterráneo < 4 < -7 < 0 < -30 
Oromediterráneo 4 a 8 -7 a -4 0 a 2 -30 a 60 
Supramediterráneo 8 a 13 -4 a -1 2 a 9 60 a 210 
Mesomediterráneo 13 a 17 -1 a 4 9 a 14 210 a 350 
Termomediterráneo 17 a 19 4 a 10 14 a 18 350 a 470 
Inframediterráneo > 19 >10 >18 >470 
 
Tabla 2.6 Pisos Bioclimáticos 
 
Según lo expuesto en la tabla, la zona de estudio se enmarca en el Piso 
Termomediterráneo. 
 
2.2.9 Índices Ombrotérmicos 
 
 
• Índice Ombrotérmico (Io) 
 
Io = P/T 
Io = 2.9 
 
P = precipitación media mensual (mm) 
T = temperatura media anual (ºC) 
 
Según Rivas-Martínez a este valor se le atribuye el criterio de seco. 
 
2.3 Gráficos Fitoclimáticos 
 
2.3.1 Diagrama Ombroclimático 






P = 647.4 mm                T = 17.34 ºC                 Lat = 38º 50’ N            Long = 0º 06’ W 
It = 395.4                       Io = 4.04                       M = 22.03 ºC                m = 10.4 ºC 
 
Fig. 2.7 Diagrama Ombroclimático 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se especificarán todas las características geológicas, 
geográficas y edafológicas, así como los usos del suelo de la zona objeto del proyecto.  
 
Estos datos, servirán posteriormente a la hora de la elección de especies que 
conformen el jardín, ya que la composición del suelo es fundamental para albergar una 
determinada vegetación.  
 
Además se hablará de la vegetación natural de la zona y de manera somera de 
la fauna más común de la zona... 
 
2.  DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 
 
La comarca de la Marina Alta se encuentra situada al noroeste de la provincia 
de Alicante. Limitada comarcalmente por la Safor por el norte, por el oeste por el 
Comtat, sur por la Marina Baja y por el este por el mar Mediterráneo. 
 
La orografía de la comarca es bastante abrupta, siendo muy accidentada desde 
el nivel desde el litoral hasta el interior de la misma comarca. Posee una configuración 
en la cual destacan las abruptas sierras del interior que se intercalan con pequeños valles 
paralelos con orientación perpendicular a la costa. La Vall de Gallinera, se abre entre la 
sierra de la Safor (1013mts.) y la sierra Foradada (913mts.), posee una orientación NE-
SO y con una longitud de 
9km. Forma una vía natural hacia el mar desde las comarcas interiores. La Vall 
d´ Alcalá se presenta en una plataforma elevada, a unos 600mts.de altitud, quedando 
cerrada por las montañas de Capaimona i Llombos. La Vall d´Ebo se sitúa entre las 
montañas de l ´Almisera, tosal pelat, serra del Cirreer y la sierra de la Carrasca. La Vall 
de Laguar, encauzada por el río Girona se enclava entre las sierras del Penyo y la sierra 
del Midgia. 
 





Los pequeños valles restantes se encuentran a menor altura, el valle de Pego, el 
Vall de Pop, el valle de Xaló, se ubican en la zona más litoral de la comarca. 
La llanura aluvial, situada en el Noroeste de la comarca y que se localiza a 
sendos lados del Montgó, desde el río Molinell hasta Denia y entre el cap de Sant 
Antoni y el Cap Prim. 
 
Geográficamente forma una unidad sencilla, ocultando una complejidad 
geológica, considerable. La comarca es muy reconocida por sus costas. Están presentan 
cuatro tipos de geomorfologismo básicos: acantilados altos, bajos, costa arenosa y costa 
de grava. Los acantilados quedan perfectamente representados entre el Cap de Sant 




Los materiales que afloran en la comarca presentan edades comprendidas entre 
le triásico y el cuaternario, con un claro predominio del Cretácico, cuya serie esta 
representada al completo. 
 




El triásico esta representado únicamente por su facies superior, el Kepler. 
Formada por arcillas irisadas, rojizas y verdosas, y margas irisadas rojizas, con 
intercalaciones de margas yesiferas. Al norte de Rafol emerge otro afloramiento triásico 




Los principales afloramientos jurasicos, muy escasos en el territorio, se sitúan 
en la cresteria de le sierra de Segaria, donde están constituidos por dolomías blanco –
pardas de datación dudosa, y en los alrededores de Benigembla, donde están 
representados por calizas grises y pardas. 
 









A este periodo pertenecen los materiales más abundantes en la comarca, que 
constituyen relieves montañosos como el Montgó, sierra de Segaria, sierra del Ferrer, 
Parcent, Vall de Laguar, Benitatxell, etc. En ellos se encuentra una sedimentación 




Esta constituido por margas finamente tableadas y arcillas bastantes puras de 
color grisáceo-blanquecino. Estas arcillas se explotaron para la cerámica en los 




Durante el aptiense inferior destacan dos zonas, una con un predominio de 
caliza arrecífala y otra formada por calizas con intercalaciones margosas. Hacia el final 
del periodo ambas se uniformizan y se mantienen hasta el Aptiense superior. Al final 




Presenta lentos vaivenes entre margas y calizas más o menos margosas, 
resultando gruesos paquetes alternos de estos materiales. Al final del Cenomaniense la 




La serie margo- caliza anterior se torna mas calcárea en este periodo, hasta 
transformarse en un tramo de caliza compacta, gris en superficie y blanquecina en 
fractura. Cuando las calizas turoniense emergen sobre la superficie del terreno originan 
fuertes escarpes de erosión muy característicos. (el Montgó) 









Ocupa gran extensión en la comarca y constituye un piso muy potente en la 
zona NW, donde alcanza entre 400 y 600 m. sobre la serie caliza anterior produce una 
alternancia paquetes margosos y margo-calizos. La serie comienza con un tramo blando, 
formado por margas amarillentas. Las margas van endureciendo, convirtiéndose en 




Dentro del terciario encontramos materiales del Eoceno, Oligoceno-




Los sedimentos del Eoceno inferior presentan una facies margosa similar a la 
del cretácico superior, pero al principio de Luteciense aparecen dos facies diferenciadas. 
En el SW del territorio se inicia una facies caliza que gana en potencia hacia el SW, 





La mayoría de sus afloramientos están constituidos por calizas que forman 
bancos gruesos, duros y compactos, de superficie gris pero blancos al corte. La facies 




Esta ampliamente representado desde el Burdigaliense al Helveciense. El 
Burdigaliense está formado por margas gris-azuladas con lechos de areniscas amarillas, 
facies que en el territorio reciben el nombre de Tap. Sobre las calizas oligoceno-





aquitaniense aparecen niveles conglomeraticos delgados, con cantos calizos 
redondeados e irregulares, de tamaño mediano a pequeño y cemento calizo. En transito 
gradual, pero rápido, se pasa a un flysch calizo-margoso arenoso de color pardo-
amarillento. Sobre este encontramos una serie de formada por calizas margosas y gas 
calcáreas en lechos delgados y muy irregulares, que alternan con lechos margosos 
también delgados. Por encima aparece un paquete de margas grises desagregadas. 




Los depósitos cuaternarios son importantes en el este de la comarca, donde 
conforman los valles. Están constituidos por varios tipos de depósitos. Los más antiguos 
son sedimentos dendríticos, conglomerados calizos, arenas y arcillas rojas, con 
predominio gradual de las fracciones más gruesas hacia las cercanías de las sierras. De 
formación más reciente son los depósitos de pie de monte que existen adyacentes a las 
laderas de las montañas. Por ultimo, los sedimentos aluviales, que son los mas 
modernos, rellenan los valles con mantos arcillosos- arenosos, aunque hacia los bordes, 
debido a los aportes provenientes de los barrancos, aumenta la proporción de cantos 
rodados y gravas. 
 
Los derrubios continentales formados a expensas de la disgregación de las 
rocas de las sierras poseen un contenido calcáreo importante debido a la naturaleza 
caliza dominante de estas últimas. Las arcillas y arenas presentan un color pardo-rojizo 
y no muestran estratificación alguna. El espesor de estos sedimentos es poco 
importante. 
 
4. MORFOLOGÍA KÁRSTICA 
 
Las formas del modelado calizo tienen enorme importancia en el paisaje de la 
comarca debido a las grandes extensiones ocupadas por este tipo de sustratos. Las 
manifestaciones kársticas son abundantes y algunas de ellas muy espectaculares. Las 
formas de conducción penetrables del karst con desarrollo vertical o cavernas son 
frecuentes en la zona montañosa y existen varias destacadles, como la cova de 
Benidoleig, que es un ejemplo de morfogénesis ársticas constituido por una galería- 





corredor de unos 300 m de largo, de paredes calcáreas asentadas sobre una formación 
basal margosa, al final de esta galería se abre una depresión a modo de sima que origina 
un lago o estanque. Otros ejemplos son la cova de l´ aigua que, aparece en el Montgó 
consta de una sala que da paso a dos balsas o receptáculos permanentes de agua. 
 
Las simas también son relativamente frecuentes en la comarca, con buenos 
ejemplos en la base de la serra de Segaria, Vall de Laguar y en el Montgó. En alguna de 
estas la caída supera los 100 m y el Avenc Estret es el mayor de la comunidad 
valenciana con 121.8 m. 
 
El lapiaz esta presente en varias zonas: hacia las llanuras litorales, donde 
constituyen caudales hipogeos que son aprovechados para el regadío. Parte de esta agua 
fluye de manera natural a la superficie en forma de fuentes, que pueden ser permanentes 
o intermitentes. 
 
El clot de l´ Alberca, situado en las cercanías de Pedreguer, constituye un 
estanque temporal, de unos 40 m de diámetro y 12 de profundidad, que manaba en las 
épocas de lluvias, antes de que la explotación abusiva de los pozos menguase su caudal. 
Este estanque podría ser un aliviadero de la corriente subterránea de la cueva de 
Benidoleig. 
 
Finalmente, en relación también existe con la morfología kárstica, hay que 
mencionar los numerosos cañones y profundos barrancos que surcan el interior de la 
comarca. El ejemplo mas espectacular es el barranc del infern, que corresponde a un 
tramo del río Girona , situado a unos 3 Km. de Ebo, donde el cauce discurre entre 
paredes casi verticales, que en algunos puntos no tienen mas de dos metros de 
separación, siendo el perfil longitudinal muy irregular, con grandes saltos, pozas y 
contrapendientes que se suceden alternativamente. 
 
5.  EDAFOLOGIA 
 
Se define suelo como: “fina capa más externa de la superficie terrestre”. Se les 
denomina horizontes. Estos horizontes, varían en relación de las condiciones, 





Dokuchaev (1883) reconoce por primera vez que los suelos están formados por varias 
capas y a estas ambientales, fundamentalmente el clima y la vegetación. 
 
Una vez introducido este termino, y a parte de todas las consideraciones 
anteriores, que proporcionan una visión que permite encuadrar el suelo donde se 
realizará la plantación del jardín en un contexto más amplio; los datos obtenidos por 
análisis de muestras del suelo de la zona donde estará situado el jardín y recogidos del 
libro: 
 
Catálogo de suelos de la Comunidad Valenciana, son los siguientes: 
 
1. Características macromorfológicas: 
 
- Localidad: Denia 
- Altitud: nivel del mar 
- Posición fisiográfica: llanura aluvial 
- Pendiente: llano 
- Material originario: limos rojos 
- Vegetación o uso: antiguamente cultivo de naranjos 
- Clasificación: Calcisol 
 
Horizonte “Ap”: Tiene una profundidad de entre 0-35 cm. De color amarillo 
rojizo en húmedo. Textura franca. Estructura poliédrica subangular, de fina a mediana. 
Ligeramente adherente y plástico, friable en húmedo, muy duro en seco. Carece de 
elementos gruesos. Fuertemente calcáreo. Abundante actividad biológica (hormigas). 
Horizonte de remoción, ya que se observan algunos agregados del horizonte 
subyacentes. Limite neto y ondulado. 
 
Horizonte “Btk”: Tiene una profundidad de entre 35-75 cm. De color pardo 
fuerte en húmedo. Textura franco-arcillosa. Estructura poliédrica subangular muy fina, 
invadida por la caliza polvorienta que le hace más deleznable. Adherente y muy 
plástico, friable en húmedo, muy duro en seco. Carece de elementos gruesos. 
Fuertemente calcáreo. Presencia de caliza polvorienta y pseudomicelio. Frecuentemente 
actividad biológica. Limite difuso y ondulado. 






Horizonte “Bt-ck”: Tiene una profundidad de entre 75-93 cm. Textura franco-
arcillosa. Estructura poliédrica bastante degradada por la caliza polvorienta. Adherente 
y plástico, friable en húmedo, muy duro en seco. Abundantes nódulos de carbonato 
cálcico de entre 1 y 2 cm de diámetro, ocupan junto a la caliza pulverulenta el 50% del 
volumen del horizonte. Fuertemente calcáreo. No se aprecia actividad biológica. Limite 
difuso y ondulado. 
 
Horizonte “-ck1”: Tiene una profundidad de entre 93-113 cm. Textura franca. 
Estructura laminar invadida por la caliza pulverulenta. Firme en seco. Abundantes 
nódulos, empiezan a existir síntomas de endurecimiento. Fuertemente calcáreo. No se 
aprecia actividad biológica. Limite difuso y ondulado. 
 
Horizonte “-ck2”: Tiene una profundidad de entre +113 cm. Textura franca. 
Estructura masiva. Firme en seco. Muy abundantes nódulos (95% del volumen del 
horizonte), los nódulos comienzan a cementarse, esta cimentación se hace mas patente 
con el aumento progresivo de la profundidad. 
 
6. USOS DEL SUELO 
 
Respecto a los usos de suelo del término municipal de Denia, decir, que existe 
un claro predominio de las zonas dedicadas al cultivo de regadío, Destacan por una 
parte, las tierras dedicadas a los cítricos los cuales ocupan la franja más litoral y por otra 
parte, los terrenos dedicados al cultivo de frutales y de la vid. 
 
En menor medida encontramos los terrenos dedicados a la huerta, 
(cultivándose diferentes hortalizas como los pimientos, tomates, melones). 
 
Por último decir que en nuestra zona de estudio, el tipo de suelo que 
predomina son tierras de cultivo, formado en su mayoría por malas hiervas debido al 
abandono de estas tierras. 
 
A continuación, les presentamos una tabla con la distribución espacial de los 
usos de suelo del municipio de Denia. 

































Tabla 3.2 Fuente: I.V.E. Estadística municipal y comarcal. 
 
 




El objetivo del presente estudio es describir las diferentes especies que están o 
han estado presentes en la localidad a lo largo de su historia, ya que muchas de ellas 
formarán parte de la vegetación del jardín. En este primer apartado se estudia la 
vegetación, es decir, las comunidades de plantas que conforman la flora de la localidad 
de Denia. Este estudio, se realiza mediante criterios fitosociológicos y paisajísticos para 
facilitar el estudio de la vegetación sin perder información. 
 
La vegetación en la región mediterránea, ha variado a lo largo del tiempo, 
resultado de la evolución natural y de la acción del hombre en la explotación del recurso 





natural. Esta explotación, desde el Neolítico hasta nuestros tiempos, ha ido 
desarrollándose cada vez con mayor intensidad. 
 
7.2 VEGETACIÓN ACTUAL 
 
Describiremos en primer lugar la vegetación existente en el monte de la 
localidad. Los numerosos incendios forestales de los últimos años han provocado una 
regresión muy avanzada de la vegetación. Se ha llegado a la destrucción de las 
comunidades naturales y las etapas de substitución, encontrando una vegetación que 
representa las etapas más regresivas de las series de vegetación. 
 
Esta vegetación está formada principalmente por nanofanerófitos y caméfitos y 
plantas anuales que configuran las comunidades de herbazales, matorrales, coscojares y 




El concepto de bosque no debe limitarse solamente a la configuración de masa 
arbolada. Este término implica un cierto dinamismo y complejidad estructural que lo 
hacen estable. Siguiendo este concepto, no podemos hablar de bosques en la Montaña 
de Denia. Si se pueden encontrar de manera aislada y puntual pequeños bosquetes de 
pino carrasco (Pinus halepensis), los cuales han sobrevivido a lo largo de los años a la 
acción humana y a los incendios forestales, no se puede calificar de bosques pues 
forman una masa arbolada que carece de la estabilidad y complejidad estructural, 
característico de una vegetación clímax como el carrascal. 
 
Anteriormente, los carrascales han ocupado gran parte de la montaña 
formando un verdadero bosque, pero actualmente es absurdo hablar de carrascales en 
Denia, la presión antrópica y los incendios forestales han acabado con la mayoría de 
ellos. Los paisajes están ahora dominados por matorrales. 
 
En algunas parcelas privadas anejas a la montaña, se pueden observar restos de 
este bosque que anteriormente constituía la Monte de Denia, formado 
fundamentalmente por la carrasca (Quercus ilex subsp. ballota) acompañado por un 





sotobosque de (Juniperus oxycedrus), lentisco (Pistacia lentiscus), coscoja (Quercus 
coccifera) y otras plantas mediterráneas como el palmito (Chamaerops humilis), 
madreselva (Lonicera implexa) y zarzaparrilla (Smilax aspera). 
 
La recuperación de estos bosques hoy en día es algo casi imposible, pues 
conllevaría la formación de suelo y esto implica un largo periodo de tiempo en una 
escala humana. Por esto y conociendo las características edáficas del monte cabe pensar 
que la vegetación más estable y compleja que podría desarrollarse en el monte es el 




Los matorrales representan las comunidades vegetales de mayor extensión en 
la montaña, así como en el resto de la Comunidad Valenciana. Las plantas que se 
encuentran en los matorrales ecofisiológicamente responden eficazmente a la situación 
de la zona (intensa presión humana, incendios forestales). 
 
Dentro del término matorral hay que diferenciar dos variantes que se 
encuentran en la zona: el de los coscojares y el de los romerales.  
 
Dentro de los coscojares cabe destacar la presencia de plantas como la coscoja 
(Quercus coccifera) que es la especie dominante y da nombre a la comunidad, el 
lentisco (Pistacia lentiscus), (Osyris quadripartita), el acebuche (Olea europaea var. 
Sylvestris), el espino negro (Rhamnus lycioides), palmito (Chamaerops humilis), 
madreselva (Lonicera implexa), la zarzaparrilla (Smilax aspera), acompañadas por 
(Phillyrea angustifolia), enebro (Juniperus oxycedrus) junto algún que otro algarrobo 
(Ceratonia siliqua). 
 
Por otra parte los romerales, son el resultado de una regresión más avanzada 
que el coscojar. Es una formación menos densa y las plantas dominantes son el romero 
(Rosmarinus officinalis), el brezo (Erica multiflora), la aliaga (Ulex parviflorus), la 
albaida (Anthyllis cytisoides) y la coronilla del fraile (Globularia alypsum), 
acompañadas por las jaras (Cistus albidus y Cistus salviifolius). 
 








El término de pastizal se refiere a las comunidades vegetales de porte muy 
reducido y herbáceo. 
 
En ellos podemos encontrar plantas dominantes como el lastón (Brachypodium 
retusum), siendo esta una gramínea de gran plasticidad que forma una macolla que 
incorpora una cantidad considerable de materia orgánica al suelo, resultando suelos muy 
mullidos. También encontramos especies acompañantes como el lino (Linun 
narbonense) y el esparto (Stipa tenacissima). 
 
Todas estas especies son muy abundantes en la zona escogida para el diseño 
de nuestro jardín. 
 
7.3 VEGETACIÓN POTENCIAL 
 
La vegetación potencial también conocida como vegetación “clímax” de un 
área o territorio, es aquella vegetación que se encuentra en un territorio como resultado 
de los procesos de sucesiones en un periodo de tiempo largo, sin perturbaciones o 
alteraciones antropogénicas del medio. 
 
Los ecosistemas naturales no son estáticos durante el transcurso del tiempo. 
Existen unas perturbaciones de carácter constante, periodos de sequía marcados, lluvias 
torrenciales, inundaciones, fuegos y si se añade, que los ecosistemas no son 
homogéneos y los factores geológicos diferentes, provocan que la vegetación sea 
dinámica, con cambios más o menos intensos dependiendo de los factores que le 
influyen. 
 
Además estas alteraciones se ven favorecidas por las perturbaciones de 
carácter antropogénico, en las cuales el hombre mediante los incendios, el pastoreo y los 
nuevos usos del suelo, provocan la desaparición de gran parte e incluso totalmente de la 
vegetación existente en una zona. 
 





Cuando se producen estas perturbaciones, la vegetación potencial existente 
puede ser substituida por otro tipo de vegetación más adaptada a las nuevas 
condiciones. Este fenómeno es conocido como sucesión regresiva. Se configuran las 
etapas de substitución encabezada por la vegetación potencial a la cual pertenece. 
 
Los datos históricos corroboran la existencia de carrascales en la montaña de 
Denia, formando espléndidos bosques cuyas características corresponden a la asociación 
Rubio longifoliae-Quercetum rotundifoliae. Se conoce también la existencia de los 
bosques mixtos de carrasca y pino, y zonas donde la ausencia de la carrasca, dio lugar a 
un bosque mixto de pino carrasco con sotobosque de cortejo florístico muy semejante al 
carrascal. 
 
Siguiendo el análisis del mapa de Series de Vegetación de España realizado 
por Rivas-Martínez (1987), califica a la zona de estudio como Termo-mesomediterránea 
valenciano-tarragonense, murciano-almeriense e ibicenca basófila de Quercus 
rotundifoliae o encina (Rubio longifoliae-Querceto rotundifoliae sigmetum). Este dato 
confirma que la vegetación potencial estará formada por carrascales. 
 
La presencia de especies pertenecientes a la vegetación potencial es escasa en 
el conjunto del territorio, limitándose a zonas puntuales por lo que resulta difícil 
determinar cual sería su extensión original. 
 
7.4 FLORA ENDÉMICA, RARA O AMENAZADA 
 
Las unidades fitocorológicas son territorios de área continua con superficies 
homogéneas ecológicamente y que recogen los accidentes orográficos y geológicos. En 
ellos encontramos una vegetación única para ese territorio. 
 
De acuerdo con la tipología fitocorológica de Rivas-Martínez (1985) y Costa, 



















Los endemismos son, probablemente, el concepto más original de la 
personalidad de un territorio. Poseer plantas endémicas significa tener especies 
vegetales exclusivas, cuya distribución se encuentra restringida a una determinada 
unidad fitocorológica o fitogeográfica. 
 
A continuación se presenta un listado con las especies que resultan endémicas, 
raras o amenazadas y que podemos encontrar por las cercanías de Denia: 
 
Endemismos exclusivamente valencianos 
 
 Antirrhinum valentinum, Font Quer subsp. valentinum 
 Arenaria aggregata, (L.) Loisel. subsp. pseudoarmeriastrum (Rouy) G. 
López & Nieto Fel. 
 Dianthus hispanicus, Asso subsp.fontqueri(O.Bolós & 
Vigo)A.Barber,M.B.Crespo & G.Mateo 
 Erucastrum virgatum, (J. & C.Presl) C.Presl subsp. brachycarpum (Rouy) 
Gómez-Campo 
 Antirrhinum Leucanthemum, gracilicaule (Dufour) Rouy 
 Scabiosa saxatilis, Cav. Subsp. saxatilis 
 Teucrium buxifolium, Schreb. Subsp. Buxifolium 
 
Endemismos casi exclusivos o de área muy restringida. 
 
 Arenaria valentina, Boiss. 





 Biscutella stenophylla, Dufour subsp. stenophylla 
 Centaurea spachii, Schultz Bip. Ex Willk. 
 Galium valentinum, Lange 
 Iberis carnosa, Willd. subsp. hegelmaieri (Willk.) Moreno 
 Rhamnus lycioides, L. subsp. borgiae Rivas Mart 
 Thymus piperilla, L. 
 Thymus vulgaris, L. subsp. aestivus (Rent. ex Willk.) A. Bolós & 
O.Bolós. 
 
El conocimiento de las distintas especies nombradas en este capítulo se hace 
necesario para la correcta conservación de esta flora. Los trabajos previstos en la zona a 
proyectar deberán evitar la alteración de las poblaciones y en especial atención a 
aquellas de distribución más restringida o que se encuentren en peligro de extinción y 
sean vulnerables según la clave de la UICN (1994). 
 
Los marcos legales para la conservación de la flora son relativamente variados 
y recientes por lo que se encuentran sujetos a continuas modificaciones. La flora 
habitualmente protegida es aquella en la que existe un régimen de protección completa 
en todo momento y para toda acción. Los distintos trabajos a realizar en la ejecución del 
proyecto deberán ajustarse a las referencias sobre protección jurídica vigente: 
 
- La legislación comunitaria a través de la Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo 
del 1992 (Directiva de Hábitats), que recoge en los siguientes anejos lo siguiente: Anejo 
IV citado de especies estrictamente protegidas. Anejo II cita de plantas que además de 
estar estrictamente protegidas, deben ser objeto de la aportación de una parte de sus 
hábitats a la Red Natura 2000 de la U.E, mediante la propuesta de ZECs (Zonas 
Especiales de Conservación), cuyos anejos se incorporan a la legislación mediante el 
Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre. 
 
- Real Decreto 439/1990 del 30 de marzo por el que se establece el Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas como en Peligro de Extinción (PN-I) o de Internes 
Especial (PN-II). 
 





- Orden del 20 de diciembre de 1985 donde quedan establecidas en el ámbito 
autonómico su protección en el anejo de protección estricta (PV-I), parcial (PV-II) o el 






La población de Denia presenta diferentes hábitats, desde paredones y 
acantilados a llanuras suaves, y desde zonas costeras a campos de cultivo. Todo esto 
proporciona una diferenciación en cuanto a especies de fauna que se encuentran en ella. 
 
Sin embargo la fauna actual se presenta de manera modesta en cuanto al 
número y variedad de especies, debido a los incendios en sus montes y a la presión 
humana.  
Además, la perdida de diversidad de fauna se ha visto acrecentada por la 
masificación de urbanizaciones y carreteras, siendo estas una barrera para la expansión 
y limitando en muchos casos los corredores naturales. 
 
Debido a que no existen estudios de fauna completos sobre la localidad (La 
Xara), se resumen las principales especies que podemos encontraren la zona de 
actuación de nuestro jardín, dividendo la fauna según donde es posible su localización 
 
8.2 LOS CULTIVOS 
 
En la zona de actuación del jardín esta próxima a cultivos de regadío como los 
cítricos, hortalizas y huertas. También se pueden encontrar cultivos de secano como 
algarrobos, olivos y almendros. 
 
 Invertebrados: Entre los insectos encontramos el Terme comun (Reculitermes 
lucifugus), mariposas chupaleche (Iphiclides podalirius), hemipteros como la abeja de 
miel (Apis melifera), la hormiga argentina (Iridomyrmex humilis) y la avispa alemana 
(Vespa germanica). Entre los gasterópodos abunda el caracol cristiano (Otala punctata) 
el caragol sord (Pseudotachea splendida). 





Vertebrados: Empezando por los anfibios, la rana común (Rana perezi) se 
halla en canales y balsas, entre los reptiles, la lagartija común (Podaris hispanica), la 
salamanquesa común (Tarentola mauritanica), el lagarto ocelado (Lacerta lepida) y la 
culebra bastarda (Malpolon monspessulanuns), la culebra de agua (Natrix maura). Sin 
embargo, los animales mas vistos en los cultivos las aves, como el gorrión común 
(Passer domesticus), el verdecillo (Serinus serinus), el jilguero (Carduelis carduelis), el 
mirlo común (Turdus merula). Como predador de insectos y pequeños vertebrados están 
el alcaudón común (Lanius senator) y el mochuelo común (Atiene noctua), la lechuza 
Común (Tyto alba). Entre los mamíferos encontramos el ratón moruno (mus musculus), 
la musaraña común (Crocidura russula), el conejo (Oryctolagus cunicuculus) y la liebre 
(Lepus capensis), y últimamente la zona tiene una gran población de jabalís (Sus 
scrofa), que crea problemas en las huertas. 
 
8.3 LAS URBANIZACIONES 
 
Las zonas urbanizadas con la construcción de chales están ubicadas tanto en 
áreas agrícolas como en poblaciones. Evidentemente, los animales más abundantes son 
aquellos que mantienen tendencias antropófilas.  
 
Invertebrados: Entre los pocos invertebrados determinados, los insectos 
característicos son las mariposas macaon (Papillo Machain), maculada (Parage Megeria) 
y el noctuido (Autographa gamma). También se han encontrado tijeretas (Euborellia 
moesta), chinches de campo (Spilostethus militaris), coleópteros (Chrysomela 
americana) y la hormiga (Iridomyrmex humilis, Messor barbara). 
 
Vertebrados: Los vertebrados mas usuales son los reptiles, estando 
representados por las especies tan habituales como la lagartija común (Podarcis 
hispanica) y la culebra bastarda (Malpolon monspessunalus). Entre las aves, el gorrión 
común (Passer domesticus), el verdecillo (Serinus serinus), el jilguero (Carduelis 
carduelis), el mirlo común (Turdus merula), el verderon (Cardelius chloris), la curruca 
cabecinegra (Sylvia melanocephala) y la golondrina (Hirundo rustica). En el muestro de 
mamíferos, la rata campestre (Rattus rattus), el ratón de bosque (Rattus norvegicus). En 
aves se ha encontrado la lechuza común (Tyto alba). Como ya se ha comentado 




anteriormente, el jabalí (Sus scrofa) aparece en la zona tanto en los cultivos como en 
viviendas sin vayas perimetrales. 
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Como obras de albañilería se describen las siguientes: 
 
- Cimentación de 3,30 x 5,30 m para caseta de herramientas. 
- Zapatas de hormigón para los cuatro postes del sombraje de la 
cochera. 
- Zapatas  de hormigón para las tres farolas. 
 
2. CIMENTACIÓN PARA LA CASETA  DE HERRAMIENTAS. 
 
 La caseta de aperos que se montará, será una caseta de madera. El uso de este 
material en la construcción, hace que sea una estructura muy liviana. 
 
 La cimentación se realiza mediante una base rígida de hormigón armado, algo 
mayor de ancho y largo, que la caseta a montar. El motivo de crear una solera completa, 
y no hacer solo zapatas, es que la base será el suelo de la caseta, no se prevé poner otro 
suelo encima de ella. 
 
 Las dimensiones de la base de hormigón armado serán: 
 
- Ancho: 3,30 m. 
- Largo: 5,30 m 
- Alto: 0,30 m 
  
 Para la construcción de la cimentación, se excavará 15 cm. Se preparará el 
encofrado y los primeros 5 cm. se rellenarán con grava. Encima se echará el hormigón, 
quedando enterrado 10 cm. de los 30 cm. totales de altura. De esta forma quedará un 
escalón de 20 cm. que impedirá la entrada del agua. 
 






3. ZAPATAS DE HORMIGÓN PARA LOS POSTES DEL SOMBRAJE DE LA 
COCHERA. 
 
 En la cochera se montará una estructura de madera, formada por 4 postes, sobre 
los que se colocará los travesaños que formarán un marco, por el que cruzarán cables, 
que serán el sustento de la enredadera que hará sombra. 
 
 Para la sujeción de esta estructura, se realizarán 4 zapatas de hormigón de 40 x 
40 x 40. Los postes irán unidos a las zapatas mediante unas piezas metálicas.  
 
 
4. ZAPATAS  DE HORMIGÓN PARA LAS TRES FAROLAS. 
 
Para anclar las farolas se realizarán tres zapatas, 1 por cada farola. Las 
dimensiones de estas serán del mismo ancho que la base de las farolas,que están 
especificadas en el plano dedicado a las farolas. La profundiadad de la zapata será de 50 
cm. de los cuales 45 cm. estarán enterrados. 
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 En este anejo, se  justifica la distribución del jardín diseñada en el proyecto, 
atendiendo a las necesidades del propietario.  
 
 Al ser un jardín de un particular, su uso no se limita al esparcimiento y disfrute 
de una zona ajardinada, como es el caso de los jardines públicos, si no que tiene muchos 
usos prácticos, como: almacenaje de bultos grandes (remolques, aperos, etc.), zona de 
aparcamiento, otra para almacenar y cortar leña, etc. 
 
 Al zonificar se ha tenido en cuenta lo anteriormente  nombrado, procurando 
separar las zonas con un sentido práctico. Esta separación se hará con barreras 
vegetales, en su mayoría con arbusto de porte alto. 
 
 Se le ha dado nombre a las zonas, para facilitar la comunicación entre las partes 
implicadas en el proyecto. Estas son:   
 
- Cochera 
- La gota 
- Pradera 
- Piscina 
- Bosquete Mediterráneo 
- Huerta 
- Zona de frutales 
  
2. LA COCHERA. 
 
 Es la zona reservada para aparcamiento. Está situada justo en frente de la puerta  
de acceso desde la calle.  
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 En esta zona se instalará un emparrado de madera con capacidad para dos 
vehículos. La especie vegetal elegida para crear la sombra es Hedera helix, planta 
perenne cuyas características se explican en el anejo 5 de especies vegetales. 
 
 Para esconder visualmente los vehículos se plantarán macizos de arbustos en 
puntos estratégicamente elegidos para tal fin. La situación exacta se especifica en los 
planos de vegetación. 
 
 El suelo desde la puerta de entrada, hasta el final de la cochera, irá con grava, 
para evitar encharcamientos en días de lluvia. La grava elegida es una grava de 
granulometría gorda, y de color gris. Antes de poner la graba se extenderá malla 
geotéxtil para evitar la aparición de malas hierbas, además de servir para que la graba no 
quede enterrada con el paso del tiempo. 
  
3. LA GOTA 
 
  Es una zona de la parcela que queda algo aislada y está totalmente envuelta en 
la vaya del jardín, como si se tratase de una península. El terreno que queda en esta zona 
hace una forma similar a la de una gota de agua, por eso se ha decidido nombrarla así.  
  
 Esta zona es la parte de la parcela con más sombra. Esto se debe a que en la 
parcela vecina de la parte sur, tiene arbolado adulto de coníferas, y en la parte sureste 
hay un maravilloso ejemplar de Celtis australis, que desde primeras horas de la tarde 
proporciona sombra a toda la zona. 
 
 Para aislar visualmente la Gota del camino, se plantarán Cupresus sempervirens, 
La altura de poda de los cipreses en esta zona será 2 m, considerando que con esta altura 
cumplirá de sobra su función.  
 
 Los árboles destinados a esta zona son los de una floración más vistosa: mimosa 
y árbol de amor; y ya en el linde de “La Gota” con “La Cochera” y las inmediaciones de 
la casa, se plantarán el tilo y el olivo ejemplar. 
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 De la casa hasta “La Cochera” va un camino peatonal, que una vez allí se bifurca 
hacia “La Gota”, cruzándola por el centro hasta llegar a un rincón enmarcado por 4 
almendros adultos, donde  el camino creará un circulo. 
  
4. LA PRADERA 
 
 Es la parte del jardín que queda delante de la vivienda en la parte oeste de la 
parcela,  el propósito de crear esta zona es liberar la vivienda de obstáculos visuales en 
la cercanía inmediata, además de crear una zona abierta que cree mayor sensación de 
amplitud desde el porche. Esto lo conseguimos plantando árboles con una altura de cruz 
elevada, y arbustos de pequeño porte, bien sea este, de forma natural o mediante la 
poda. 
  
Al fondo de esta zona en la parte más oeste, se creará un cenador sobre una 
plataforma de tierra, que quedará encerrada con viguetas de tren. Alrededor del cenador 
se plantarán especies con floraciones vistosas y con aromas agradables, como por 
ejemplo un limonero, lavanda, romero, mirto. 
 
En esta parte del jardín está proyectado plantar los siguientes árboles: 3 moreras, 
un olmo, un cedro, un limonero y una melia. A parte de los almendros que no se 
cortarán. Los árboles que se han elegido para plantar cerca de la casa son de hoja 
caduca, por lo que crearán buena sombra en el porche durante el verano, y dejará que el 
sol caliente la zona en invierno. Las moreras son de la subespecie “fruitless”, evitando 
así la gran cantidad de suciedad pringosa que provocan sus frutos. 
 
Con los arbustos que se planten en esta zona, se buscará que corten la dirección 
del viento, y atenúen la velocidad con la que llegarán al porche. 
 
Del porche de la casa saldrá un camino que cruzará esta zona, y que unirá la 
vivienda con el cenador, la piscina y el huerto.  
 
5. LA PISCINA  
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La piscina es una parte del jardín ya definida con anterioridad a este proyecto. 
Por lo que toda la instalación eléctrica y de fontanería ya está hecha. Además hay 
construida una caseta para la depuradora, donde se instalarán las electroválvulas que 
darán riego: al cenador y alrededor de la piscina, el huerto y zona de frutales, además de 
los setos perimetrales de la parte este y norte. 
 
Alrededor de la piscina se hará una rocalla con piedra caliza, con plantas 
aromáticas y otras.  
 
Los árboles más próximos a la piscina son: la higuera, un algarrobo, la carrasca 
y algún almendro de los ya existentes. Sobre todo el algarrobo y la carrasca, ambos de 
hoja persistente, servirán de barrera para los vientos de noroeste y oeste. 
 
6. EL BOSQUETE MEDITERRÁNEO. 
 
En esta zona existen varios pies de arbolado adulto, concretamente: dos 
ejemplares de Pinus halepensis, dos Celtis australis, y almendros. Aprovechando esta 
ventaja, se creará un bosquete denso con arbolado y arbustos autóctonos de la zona. 
Para tal fin se proyecta plantar: un fresno de flor, una carrasca y un algarrobo. 
 
En el límite norte, se plantará una línea de adelfas, que servirá de separación, 
con la zona destinada para almacenaje de bultos, leña, remolques, restos vegetales… 
 
 
7. HUERTO ECOLÓGICO Y ZONA DE FUTALES. 
 
Una parte de la parcela se dedicará para realizar un huerto ecológico en el que se 
cultivará durante todo el año. Entre el huerto ecológico y el bosquete mediterráneo se 
construirá una caseta de madera que servirá de almacén y taller. 
 
El huerto se encuadrará rodeado de arbusto mediterráneo, con floración en 
diferentes épocas del año. Esta práctica, es recomendable para que los insectos 
polinizadores frecuenten la zona, además sirve de refugio para insectos depredadores, 
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que ayudan en el control de plagas. Parte de la cara oeste y de la norte del huerto no irá 
separada con masa arbustiva, comunicando así esta zona con la zona de frutales. 
 
Envolviendo la huerta en parte, se plantarán frutales: un níspero, un ciruelo, un 
nogal y un serval. 
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A continuación se recoge una lista con las plantas que han sido seleccionadas para 
implantarse en el jardín objeto del presente proyecto.  
 
2.  CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS ESPECIES VEGETALES 
        
2.1. Exigencias, en agua, tipo de suelo, temperatura y asoleamiento de la especie. 
2.2. Crecimiento: 
             Para árboles: 
 Rápido: máximo desarrollo entre 5-15 años.                   
 Medio: Pleno desarrollo entre 15 y 25 años. 
 Lento: desarrollo total más de 25 años. 
 
               Para arbustos. 
 Rápido: desarrollo total antes de los 5 años. 
 Medio: entre los 5-10 años.   
 Lento: desarrollo total pasados los 10 años. 
 
2.3. Tipo de hoja: Caduca o perenne 
2.4. Forma de la copa. 
2.5. Sombra que produce (árboles): Ligera, media, densa. 
2.6. Densidad:  
 Débil: follaje transparente 
 Media: follaje semitransparente                                 
 Fuerte: follaje que impide el paso de la vista. 
    
2.7. Ambiente: se refiere al tipo de asoleamiento requerido por la planta. 
 Pleno sol: El árbol o arbusto requiere una situación asoleada 
durante todo el día.  
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          Media sombra: El árbol o arbusto soporta la sombra media de 
otros árboles  o de edificios al mediodía. 
          Sombra total: El árbol o arbusto puede vivir bajo árboles de 
sombra densa o a la sombra de edificios. 
 
2.8. Flores: Se tiene en cuenta el tamaño, color y vistosidad, ya sea     en solitario o  
formando grupos. Así como el momento de su  aparición. 
 
2.9.    Utilización: Se refiere a su ubicación más idónea: Alineaciones, formando grupos 
o en solitario.                                                 







































Exigencias: Soporta bien los suelos 
pobres, pero prefiere los silícicos, 




Características: Forma esférica irregular, de follaje delicado. Es muy apreciado por sus 
flores de invierno. Ramas débiles; resiste la poda. 
 
Hojas: Perennes, compuestas, de 30 a 40 
foliolos pequeños de color verde glauco. 
 
Flores: Bolitas amarillas de 3mm de 
diámetro, agrupadas en racimos al 
extremo de las ramillas. 
 
Frutos: Sin interés. 
 
 
















Origen: Región mediterránea. 
 
Exigencias: Es rustico y soporta el 




Características: Forma esférica irregular, 
tronco recto y corto; ramas delgadas 
colgantes, follaje denso. Semejante al olmo, 
pero menos atractivo. 
 
Hojas: Caduco. Oval-lanceoladas, de 10 a 15 cm de largo, muy dentadas, color verde 
oscuro; rugosas en el haz y más pálidas 
y pubescentes en el envés. 
 
Flores: Amarillentas sin interés 
 
Frutos: Drupa redondeada de 0,5 cm 






















Origen: Región mediterránea 
oriental. 
 
Exigencias: Requiere suelos bien aireados y profundos, y clima mediterráneo templado. 
Situaciones asoleadas. 
Crecimiento: Lento. 
Características: Forma esférica irregular, copa densa. A menudo de aspecto arbustivo. 
En los ejemplares viejos las ramas se inclinan al suelo, dejando un espacio muy 
protegido. Las ramas nuevas crecen sin engrosar lo que se utiliza para dirigirlas en un 
techo vegetal controlado. 
Hojas: Perenne. Color verde oscuro grisáceo, alternas, coriáceas, lustrosas, compuestas 
de foliolos anchos, ovalados, de 5 a 10 cm de largo. 
Flores: Rojizas, a veces 
amarillentas, en racimos de 
hasta 10 cm de largo; 
apétalas, unisexuales. 
Frutos: Legumbre de 10 a 30 
cm de largo, levemente 
aplastadas; entre las semillas 
hay una pulpa dulce y 
nutritiva, con la que se hace 
leche para lactantes, 
sucedáneo de chocolate y pienso para ganado; se producen al año siguiente de las flores. 












Árbol de Judea. 
Arbre de l´ amor. 
 
 
Origen: Región mediterránea. 
 
Exigencias: Rústico a cualquier tipo 
de suelo, aunque prefiere los blandos 
y calcáreos; resiste el frío pero 
prefiere ambientes cálidos. 
 
Crecimiento: Medio. 
Características: Forma irregular, copa transparente (follaje distribuido); tronco 
inclinado, ramillas de color púrpura oscuro. 
Hojas: Caduco, simples, lisas, redondas o acorazonadas, de 7 a 12 cm, color verde 
oscuro. 
Flores: Pequeñas, color lila rosado, en grupos reducidos; aparecen antes de las hojas en 
gran cantidad, cubriendo casi por completo las ramillas; luego se secan permanecen en 
el árbol de 3 a 4 meses. 
Frutos: Legumbre tableada de 7 a 10 cm de largo, color marrón oscuro; permanece 
durante el invierno. 














Origen: Región mediterránea 
 
Exigencias: Es rústico para todo tipo de 
suelos; soporta la atmósfera de las ciudades y la 
sombra. Se adapta a la poda (setos). 
 
Crecimiento: Rápido en los primeros años. 
 
Características: Forma columnar, ramas 
levantadas (fastigiadas) en todas direcciones. 
Cultivado desde la antigüedad por los griegos. 
 
Hojas: Perenne, pequeñas, 





Flores: Sin interés. 
Frutos: Conos esféricos de 3 a 4 
cm de diámetro, formado por 
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ERYOBOTRYA JAPONICA (Rosáceas) 
 
Níspero del Japón. 





Exigencias: No tiene exigencias en cuanto al terreno y soportas temperaturas muy 




Características: De forma esférica compacta tronco derecho, es junto con los citrus, un 
frutal de hoja persistente. Es 
corriente su cultivo injertado 
sobre Crataegus, Cydonia; y 
Sorbus. 
 
Hojas: Perennes. De 25 a 30 cm 
de largo, sin pedúnculo, duras, 
coriácea; verde oscuras, grisácea 
y pubescente en el envés. 
 
Flores: Blancas, de 3cm de 
ancho, fragantes, en racimos velludos de unos 15 cm. 
 






















Exigencias: Rustico pero no resiste temperaturas inferiores a – 10 ºC; prefiere el clima 
templado mediterráneo y puede encontrarse hasta los 500 m de altitud.  
Crecimiento: Rápido 
Características: Forma 
esférica, de copa densa, muy 
ramificada, a veces en forma 
arbustiva. Su madera echa 
raíces con mucha fuerza, por lo 
que se reproduce fácilmente 
por estacas. Algunas higueras 
cultivadas fructifican dos veces 
al año; en primavera brevas de 
mayor tamaño, y en otoño 
higos. 
Hojas: Caduca., alternas, de formas variadas, en general tri- o penta lobuladas, de 10 a 
20 cm de largo, rugosas y verde oscuras en el haz, blanquecinas en el envés. 
Flores: Unisexuales muy pequeñas situadas en el interior de un receptáculo globoso 
(higo) sin interés. 
Frutos: Higo o breva comestible, de color azulado las brevas o verde los higos. Tamaño 
variable de 10 a 5 cm. 
 
 














Origen: Asia oriental, sueste 
de Europa. 
 
Exigencias: Es rústico en cuanto a suelos y temperaturas, aunque las heladas disminuye 
su fructificación. Buena cosecha solo en suelos profundos, ricos y de mediana 
compacidad. Nunca junto al mar. 
Crecimiento: Rápido. 
Características: Forma esférica 
de copa densa; muy utilizado como 
árbol de sombra. Madera dura de 
gran valor. Hay varios tipos según 
su resistencia al frío. 
Hojas: Caduco, alternas, 
compuestas, de 30 a 40 cm de 
largo, con 5 o 9 foliolos ovales o 
elípticos; verde oscuras. 
Flores: Sexos separados en el mismo árbol; las masculinas en racimos colgantes; sin 
interés. 





















Origen: Norte de la India, 
China. 
 
Exigencias: Es rústico respecto 
al sauelo pero prefiere climas 
cálidos, sin heladas. Soporta la sequía. 
Crecimiento: Rápido. 
Características: Forma extendida 
irregular, de follaje muy distribuido y 
desordenado. 
Hojas: Caduco, o semipersistentes, 
alternas, compuestas, de 25 a 80 cm de 
largo; foliolos ovales, acuminados, de 2 
a 5 cm de largo, muy aserrados o 
lobulados, lisos, pubescentes en los nervios; color verde claro. 
Flores: Color lila, de 2 cm de ancho; 
perfumadas, en racimos axilares de 10 a 20 
cm de ancho. 
Frutos: Globosos, carnosos, de 
aproximadamente de 1,5 cm de diámetro, 
amarillos; persistentes en el árbol, después 
de la caída de las hojas durante todo el 
invierno. Son venenosos. 
 
 
















Exigencias: Rústico en 
cuanto a la naturaleza 
del suelo, pero algo sensible a las heladas. Acepta la poda 
Crecimiento: Rápido, vive alrededor de 100 años. 
Características: Forma esférica irregular, de follaje denso; tronco corto, ramas 
grisáceas. En Asia se cultiva especialmente por sus hojas, alimento del gusano de seda. 
Hojas: Caduco, alternas, oval 
acuminadas o divididas en 5 o 7 
lóbulos (polimórficas), anchas, 
de 6 a 12 cm de largo, 
irregularmente aserradas; color 
verde claro brillante. 
 
Flores: Blanquecinas, sin 
interés. En árboles separados. 
 



























drenados, aunque es adaptable a naturalezas diversas. Requiere climas cálidos, no 
soportando temperaturas menores de -10 ºC. 
Crecimiento: Lento 
Características: Forma 
irregular de follaje 
distribuido; ramas y tronco 
retorcidos, alcanzando este 
último un gran diámetro, 
muy característicos de los 
olivos viejos. Cultivado por 
sus frutos y sus follaje 
plateado. 
Hojas: Perennes, opuestas, oval-lanceoladas, de 3 a 8 cm de largo, duras, verde oscuro-
grisáceo en el haz, plateadas en el envés. 
Flores: Blancas, fragantes, pequeñas, en racimos mas cortos que las hojas. 
Frutos: Drupa carnosa rica en aceite (oliva o aceituna); de color verde o negro, ovoide, 
nunca superando los 5 cm de largo y los 3 cm de ancho. 
 
 














uy adecuado para la orilla 
el mar, donde vive estupendamente. 
recimiento: Rápido 
 del litoral 
editerráneo. 
s finas 
e 6 a 15 cm de largo, agrupadas de a dos (a veces de a tres), color verde claro. 
lores: Sin interés. 
tricos, de 8 a 12 cm de largo, de pedúnculo 
orto.; color marrón amarillento lustroso. 
 
 







Exigencias: Rústico en 






esférica regular con ramas 
cortas. Junto con el P. pinea y 
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Origen: Norte de África, Asia. 
 
Exigencias: Crece en cualquier 
tipo de suelo, aún pedregoso; en el 
sur de España se le ve en alturas hasta 1200 m de altura. No se le cultiva sino en sitios 
cálidos; al florecer en invierno, el 
frió destruye las flores, impidiendo 
la fructificación. No requiere poda. 
Crecimiento: Rápido. 
 
Características: Forma ovoidal 
irregular, de follaje distribuido. 
Cultivado especialmente por su 
fruto. 
Hojas: Caduco, oval-lanceoladas, alternas, de 8 a 12 cm de largo, finamente dentadas, 
color verde medio. 
 
Flores: Blancas o rosadas, de 3 a 4 cm. 
de ancho, pedunculadas. 
 
Frutos: Verdosos, oblongos, de 3 a 4 
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Origen: Región mediterránea. 
 
Exigencias: Vive bien en suelos de 
naturaleza variada, incluso los secos y 
pedregosos; prefiere los arenosos y 
silicios. Muy resistente al frío, se adapta a climas más rigurosos. Acepta bien la poda y 




Características: Forma ovoidal 
irregular, de follaje denso y tronco 
en ocasiones dividido desde la 
base. Utilizado en jardinería por el 
interesante contraste de su follaje 
gris oscuro con los verdes, más 
frecuentes. 
 
Hojas: Perenne. Alternas, 
coriáceas, ovaladas, de borde liso o sinuoso, espinosas, de 4 a 7  cm de largo; verde 
oscuras brillantes en el haz, blanquecinas y pubescentes en el envés. 
 
Flores: Sin interés. 
 
Frutos: Bellota de 2 a 3,5 cm de largo, envuelta por una cúpula hasta la mitad. 
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Exigencias: Rústico en cuanto a la calidad del suelo, requiere humedad en él y en el 




Características: Forma ovoidal regular, de follaje denso; tronco derecho de madera 
blanda y blanca. Es la especie más 
temprana en foliación y floración. 
Todos los tilos son excelentes árboles 
de sombra y soportan bien la poda. 
 
Hojas: Caducas. Orbiculares, alternas, 
de bordes aserrados, acuminadas 
abruptamente, de 7 a 10 cm de largo; 
color verde oscuro en el haz y verde 
claro y pubescentes en el envés. 
 
Flores: Amarillentas, colgantes, en grupos de a 3 o a5, sobre una bráctea de 5 a 12 de 
cm de largo; de uso medicinal. 
 
Frutos: Globosos o piriformes, de 8 a 12 cm de diámetro, de carcasa dura. 
 
 















Origen: Europa, Norte de 
África, y Asia Occidental. 
 
Exigencias: Es rústico en cuanto a la naturaleza del suelo, prefiriendo los ricos y 
frescos. Resistente al frío prefiere los climas templados, en tierras llanas y valles. Es 
atacado por insectos. 
Crecimiento: Medio. Vive más de 300 años. 
Características: Forma ovoidal irregular con el tronco recto, ramillas delgadas, follaje 
denso. Muy común en España y algunos países sudamericanos, donde ha sido plantado 
por su sombra. 
Hojas: Caduco. Alternas de peciolo 
corto, ovaladas, oblicuas en la base 
de 5 a 8 cm de largo, doblemente 
aserradas, de nerviación notoria 
(ásperas al tacto); color verde medio 
en el haz, más claras en el envés. 
Flores: En densos ramilletes rojizos 
antes que las hojas. 
Frutos: Sámara sencilla, verdosa, 
plana, ovalada con semilla a un 
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4. LISTA DE ARBUSTOS 
 





Origen: Región mediterránea 
 
Exigencias: Sombra o semisombra,  crece mejor 
en ambientes húmedos, protegida del viento, 
tolera ambientes marinos. Prefiere suelos 
profundos, frescos y húmedos, no florece en 
suelos pobres. 
Crecimiento: Rápido 
Características: Planta herbácea perenne 
rizomatosa que puede llegar a medir 1 m de altura 
 
Hojas: Simples, profundamente lobuladas, verdes 
oscuras y brillantes, grandes de 35 a 50 cm. de largo 
 
Flores: floración abundante, duradera y espectacular. 
Flores blancas y brácteas púrpuras sobre tallos rígidos, en 
primavera tardía o verano temprano. 


















Origen: Región mediterránea, Norte de 
África y en Sudáfrica. 
 
Exigencias: Vive sobre suelos 
secos, calizos. Se adapta muy bien 
a la sequia, pero no tolera las 
heladas, de ahí que no se aleje de 
la costa. En garrigas y vertientes 
secas. 
Crecimiento: Rápido 
Características: Semiarbusto que 
puede medir hasta 90 cm de alto, 
con numerosas ramas de un tono grisáceo. 
 
Hojas: Trifoliadas, con un foliolo 
alargado bastante más grande que los 
otros 
Flores: Agrupadas a lo largo de las 
ramas, de color amarillo pálido. El 
caliz está cubierto de pelo. Florece a 
mediados de primavera. 
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Origen: Sur de Europa. 
 
Exigencias: Requiere suelos bien 
drenados y sitios abrigados, no 
expuestos a vientos secos. 
 
Crecimiento: Medio 
Características: Forma esférica de follaje 
denso. A veces posee porte de árbol hasta 
10 m. Apreciado por sus flores y frutos 
simultáneos en otoño. 
 
Hojas: Perenne. Alternas elíptico-
oblongas o elíptico-ovaladas, acuminadas, 
aserradas, de 5 a 10 cm de largo, lisas; 
color verde oscuro lustroso en el haz. 
 
Flores: Blancas o rosadas, de unos 6 mm de 
ancho, agrupadas en grupos de unos 5 cm de 
largo. 
 
Frutos: Globosos, de 1 a 2,5 cm de diámetro, 
color rojo anaranjado. 
 















Origen: Islas Baleares, España y 
Cerdeña. 
 
Exigencias: Es muy rústico. Puede vivir al sol o a la sombra. Resiste todo tipo de 





Características: Forma ovoidal 
de follaje denso, muy ramificado. 
Se conserva sin envejecer, por lo 
que es muy apropiado para setos 
o bordes han de durar muchos 
años. Puede presentar porte 
arbóreo de hasta 10 m de alto. 
 
Hojas: Perenne. Opuestas, elípticas u ovaladas, enteras, coriáceas, de 1 a 3 cm de largo, 
lustrosas; color verde oscuro en el haz, verde amarillento en el envés. 
 





















Origen: Islas Baleares. 
 





horizontal o pendular, de ramas 
espinosas. En España crece 
espontáneamente en los muros 
viejos, los capullos de las flores 
son las alcaparras, que se 
guardan en salmuera. 
 
Hojas: Perenne. Simples, redondas u ovaladas, de 5 a 
10 cm de largo, color verde medio. 
 
Flores: Blancas, solitarias, en las axilas de las hojas; 
tallo duro de unos 5 cm de diámetro. 
 



















Origen: Región mediterránea. 
Exigencias: Rústico en cuanto a la 
naturaleza del suelo. Prefiere temperaturas cálidas y situaciones soleadas. Vive bien 
cerca de la costa. Sensible a las heladas. 
Crecimiento: Medio 
Características: Palmera enana, 
ramificada desde la base. El tronco está 
cubierto de un fieltro formado por fibras y 
restos de las bases de las hojas viejas, que 
a veces se mantienen mucho tiempo 
después de secarse.  
rreosas, de color verdosos o amarillento.  
Hojas: Forman un penacho terminal, y son 
muy grandes, con un largo peciolo leñoso 
y comprimido, armado de fuertes espinas, 
y la lamina en forma de abanico, plegada a 
lo largo de los nervios, que se abre al 
desplegarse en numerosos segmentos de 
disposición palmeada. 
Flores: Unisexuales, y nacen cada sexo en 
plantas diferentes, formando panículas 
ramosas protegidas por brácteas gruesas y co
Frutos: Baya (dátil) ovoide, de 8 a 45 mm de largo, pardo rojizo en la madurez, que se 
denomina popularmente palmiche o dátil de zorra. 
















Exigencias: Prefiere zonas cálidas, 
asoleadas, no soporta bien los frios 





Características: Planta vivaz, acuática o 
palustre, arraigante por lo general con 
rizomas, utilizada en jardinería para adornar 
estanques. 
 
Hojas: Basales pequeñas. 
 
Flores: Agrupadas en inflorescencias, con 






















Origen: China, India. 
 
Exigencias: Se adapta a gran 
cantidad de tierras y condiciones, prefiriendo los bien drenados y las situaciones 
asoleadas. Es sensible a las 
heladas tardías de 
primavera, aunque resiste 
bajas temperaturas; acepta 




cónica de ramas erectas y 
follaje denso. Cultivado por 
sus flores en forma de rosa, 
de largo periodo de floración. 
 
Hojas: Caducas. Simples, alternas, pecioladas, muy dentadas de 5 a 8 cm de largo, 
lisas, con estipulas; color verde oscuro. 
 
Flores: Solitarias, de pecíolo corto, blancas, rojas, purpúreas o violetas, de 6 a 10 cm de 
ancho. 
 
Frutos: Cápsula sin interés.  
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Origen: Todo el hemisferio norte, desde 
el Ártico hasta las regiones 
subtropicales.  
Exigencias: s rústico, muy resistente a la 
sequía; prefiere suelos de






ro Juniperus incluye unas 60 
stos rastreros. 
 
6 mm de diamereo , de color negro 









Características: Forma columnar, de 
follaje muy compacto y textura dura¸ util pra setos. El gene
especies de hábito muy variado desde árboles erectos 
hasta arbu
Hojas: Perennes. En forma de agujas, ncavs de 1,5 cm de 
largo, con una banda estomática blanca ancho en el haz, 
verdes 
en el 
envés, agrupadas de a tres. 
 
Flores: Sin interés, unisexuadas. Solo 
en ejemplares femeninos. 
Frutos: Drupas carnosas, esféricas de
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Exigencias: Rústico en cuanto 
; se da bien en los  
alcáreos, en los ricos algo húmedos, y hasta en los muy arcillosos y secos. Requiere 
a. 
iento bajo, alcanza 
rma de árbol hasta 5m. Planta leñosa de 
cuminadas, de 3 a 5 lóbulos dentados; de 2,5 
Flores: Blancas, perfumadas, de 1,5 cm de ancho, en corimbos. 
 
Frutos: Globosos, de 8 a 15mm de diámetro, color rojo oscuro, al exterior de la planta. 
 
 
Origen: Sur de Eu
norte de África. 
a la naturaleza del suelo
c




Características: Forma cónica irregular de 
follaje denso. De crecim
fo
ramas largas y espinosas, muy apreciado por 
su forma y follaje de hermoso color otoñal, y 
su utilización para setos. 
 
Hojas: Caducas. Alternas, ovaladas, anchas, 
a
a 5 cm de largo, color verde grisáceo oscuro. 
 








Origen: Región mediterránea. 
 








po determinado de tierra, sino una adecuada humedad ambiente. En estas condiciones 
o en macetas.  
ambiente alcanza los 15 metros de altura; follaje muy 
compacto y oscuro, ha sido m
Perennes, alternas, oblongo-lanceoladas, 
o
rd
Flores: Blanco verdosas, de 1 cm de ancho. 
 









Características: Forma cónica columnar que en su 
uy cultivado en formas 
l, histórico símbolo 
ndimento de cocina. 
 
Hojas: 
enteras, agudas de pecíolo cort
de 7 a 10 cm de largo, color ve
 
geométricas. Es el verdadero laure
de gloria. Su hoja se usa como co
, coriáceas, aromáticas, 
e oscuro. 
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Origen: Región mediterránea. 
eos y arcillosos. Prefiere los bien drenados y las 






as acuminadas, en espigas de 3 
 6 cm de largo, en pedúnculos de hasta 15 cm de largo. 
rutos: Sin interés. 
 
 
Exigencias: No requiere un suelo específico, 









Hojas: Perennes, opuestas, 
enteras, lineales o 
lanceoladas, de 2 a 4 cm de 




















Origen: Región mediterránea. 
 
Exigencias: Vive en cualquier tipo de suelo fresco, bien drenado. Sensibles a las 
temperaturas extremas; precisa agua en abundancia durante el verano. Soporta bien la 
poda. 
Crecimiento: Lento. 
Características: Forma ovoidal de follaje compacto. Es aromático en la flor y en los 
tallos; con el nombre de “arrayán” ha sido utilizado largamente en el jardín árabe 
español. Antiguamente fue el tradicional símbolo de la paz. Adecuado para cultivar en 
maceta. 
 
Hojas: Perenne. Opuestas, simples, de 
ovales a lanceoladas, de borde entero, 
2,5 cm de largo, color verde medio 
lustroso en el haz, más claro en el envés; 
con manchas transparentes, muy 
aromáticas al aplastarlas. 
Flores: Blancas (a veces con tintes rosados), 
aromáticas, de unos 2 cm de ancho, solitarias, en 
pedúnculos largos, axilares, junto con dos brácteas 
lineales. 
Frutos: Baya carnosa esférica, de 1 a 1,5 cm de 
diámetro, color negro purpúreo. 
 
 














Origen: Región mediterránea, Asia 
templada, Japón. 
 
Exigencias: Es rústico en cuanto a la 
calidad del suelo, viviendo muy bien 
en las tierras bajas junto al mar. 
Resiste las heladas y puede vivir en la 
sombra, aunque puede ser atacado 
por pestes. Le conviene una poda anu







Características: Forma ovoidal de 
follaje compacto y desordenado. 
Apreciado por sus follajes que duran 
todo el verano y su color oscuro. Es 
venoso en todas s
 
Hojas: Perenne. En grupos de 3 () en 
ocasiones de 2 o 4), lanceoladas, enteras, 
coriáceas de 10 a 20 cm de largo; color verde 
oscuro opaco en el haz, más pálidas y con nervio 
central prominente en el envés. 
Flores: Blancas, rojas, rosadas, o naranjo 
amarillentas, de unos 5 cm de ancho, a menudo 
dobles, según las variedades hortícolas. 
Frutos: Sin interés. 
 
 












Exigencias: Requiere suelos fértiles 
y frescos y situaciones abrigadas; 
muy adecuado junto al agua. Algo sensible a las heladas. 
Crecimiento: Medio. 
 
Características: De forma columnar y follaje compacto es, como todos los bambúes, 
un arbusto de raíces rastreras; Tallos leñosos, 
de 2 a 2,5 cm de diámetro, ramificados desde 
la base, color verde amarillento, purpúreo en 
los nudos, muy huecos. Nudos más próximos 
junto a la base; vainas de los tallos caducas. 
 
Hojas: Perennes. Lineales o lanceoladas, 
agudas, de 5 a 12 cm de largo  y de 1 a 2 cm 
de ancho, finamente aserradas solo por un 
lado; de color verde oscuro en el haz, y 
grisáceas el envés. 
 
Flores: Sin interés, florece a irregularmente y en largos intervalos. 
 
Frutos: Sin interés. 
 
 















Origen: Japón, China. 
 
Exigencias: Muy rústico en 




cuanto a suelos, temperaturas y 
soleamiento. 
recimiento: Rápido. 
o y brillante. Se le aprecia por su 
lorido oscuro y floración de agradable aroma. 
emente en verticilos), simples, oblongo lanceoladas, 










Características: Forma esférica regular de follaje dens
co
  
Hojas: Perennes. Alternas (aparent
de vértice muy ancho, agudas 
hacia el peciolo, lisas, coriáceas, 




Flores: Blancas o amarillentas, 
de unos 8 mm de ancho, 















Origen: Sur África. 
 
Exigencias: Rústica en cuanto 
a la naturaleza del suelo, prefiere frescos. Requiere temperaturas cálidas y situaciones 
asoleadas, aunque resiste bien la sombra, viviendo muy bien en las tierras bajas junto al 




Características: Arbusto de hasta  2,5 m 
de altura. Con denso follaje color verde 
claro. Apreciado por su vistosa floración 
fucsia. Muy apto para crear setos. 
 
Hojas: Perennes. Alternas, de elípticas a 
ovaladas, enteras, de 1,5 a 2 cm de largo, y 
hasta 1 de ancho. 
 
Flores: Muy vistosas, purpúreas o 
rosadas, en racimos cortos terminales. 
 
Frutos: Aplastado, de unos 10 mm, con el margen provisto de un ala de cerca de 1mm 
de grosor, con dos cavidades cada una para una semilla. 
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Origen: Sudeste de Europa, Oriente hasta 
el Himalaya. 
 
Exigencias: Requiere tierra rica, bien 
drenadas, resistente a temperaturas 




Características: Forma irregular, follaje 
denso y ramas espinosas. Se pude 
cultivar en forma de árbol. 
 
Hojas: Caducas. Opuestas o a veces alternas, simples, 
enteras, generalmente oblongas, de peciolo corto, de 2 
a 8 cm de largo; color verde amarillento lustroso, se 
tornan ocre anaranjadas en otoño.  
 
Flores: Rojo escarlata, de unos 3 cm de ancho, de 
peciolo corto. 
 
Frutos: Granadas; globosos, de 6 a 8 cm de diámetro, 
coronado por el cáliz de la flor persistente; color 
amarillo naranja. 
 















Origen: Italia, Asia occidental. 
 
Exigencias: Al igual que los cotoneaster, es rústico en cuanto a la naturaleza del suelo, 
aunque prefiere una tierra rica, con algo de arena. Resiste bien las temperaturas 




Características: Forma irregular 
y ramas espinosas (arqueadas 
cuando están con los frutos), de 
follaje compacto, muy útil para 
crear setos infranqueables. Se 
asemeja mucho a los cotoneaster, 
de los que difiere 
fundamentalmente por sus 
espinas. 
 
Hojas: Perennes, alternas, de peciolo corto, de elípticas a lanceoladas, agudas 
débilmente aserradas, de 2 a 4 cm de largo; color verde oscuro a gris medio, 
pubescentes por debajo. 
 
Flores: Blancas de 8 mm de ancho, en corimbos de 2,5 a 4 cm de ancho, sin interés. 
 
Frutos: Globosos, de 5 a 6 mm, color rojo brillante. 




















rústico en cuanto a suelos y temperaturas, aunque sensible a heladas. Acepta la poda, 
por lo que se utiliza en setos.   
Crecimiento: Rápido. 
Características: Forma ovoidal desordenada de follaje compacto. Estimado por su 
adaptación a las formas recortadas, más que por sus flores, no llamativas. Los frutos al 
caer, ensucian mucho y producen gran cantidad de nuevas plantas. 
Hojas: Perenne. Alternas, 
pecioladas, apenas aserradas o casi 
enteras, de forma muy variable 
(oblongas, elípticas, ovaladas o 
lanceoladas), de 2 a 5 cm de largo, 
agudas; color verde oscuro 
brillante en el haz, verde 
amarillento opaco en el envés. 
Flores: Verde amarillentas, de apenas 3 mm de ancho, en grupos axilares; sin interés. 






















Ibérica y norte de 
África. 
Exigencias: Se ve favorecida en los suelos descarnados, pedregosos y muy secos, ya 
que es una planta muy resistente. Prefiere suelos calizos. Prefiere situaciones de sol o 
media sombra. 
Crecimiento: Medio. 
Características: hasta metro 
y medio de altura o poco 
más, con ramas abundantes 
que suelen formar una 
maraña impenetrable, de 
corteza grisácea y rematada 
en unas fuertes espinas. 
Hojas: Perennes. Alternas o 
se agrupan en fascículos en 
cortitas ramas laterales, muy estrechas y alargadas, ensanchándose a veces 
insensiblemente hacia el ápice. Son algo coriáceas y persistentes. 
Flores: Muy pequeñas, casi siempre hermafroditas, solitarias o en pequeños hacecillos 
en las axilas de las hojas, de color verde amarillento. 
Frutos: Globoso, al principio verde, y al madurar de color negro, drupáceo, con poca 
carne y dos o tres huesecillos. 
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Origen: Regiones templadas y 
subtropicales del hemisferio norte 
(Norteamérica, Europa, norte de 
África, Asia hasta el Himalaya, islas Filipinas). 
Exigencias: Requiere tierra neutra con abono animal, algo arenosa. Viven bien en zonas 
cálidas y frías, prefiriendo situaciones asoleadas. Requieren poda para su mejor 
floración. 
Crecimiento: Medio. 
Características: Las 100 o 
200 especies existentes 
podemos asimilarlas a formas 
esféricas o irregulares de 
follaje denso o semidenso; de 
ramas erectas, trepadoras o 
rastreras, y espinosas. 
Hojas: Caducas, a veces 
perennes. Alternas, compuestas, de número impar de foliolos ovalados y aserrados, 
pecioladas, de estípulas persistentes, color verde o claro a grisáceo. 
Flores: Amarillos, blancas, rojas, rosadas o matizadas; de tamaño variable, las simples 
de cinco pétalos (raramente de cuatro), solitaria o en grupos; casi siempre fragantes. 




















Origen: Región mediterránea. 
 
Exigencias: Es rústico en cuanto 
al tipo de suelo, pero prefiere 
tierra con abono animal, algo 
arenosa. Puede vivir en regiones 




Características: Forma ovoidal de follaje denso y 
ramas densas. Se utiliza para hacer bordes, siendo 
muy apreciado por el aroma de sus tallos y su 
floración casi continua (más abundantes en 
primavera). 
 
Hojas: Perennes. Opuestas, simples, lineales, 
enteras, de 1,5 a 2,5 cm de largo, color vede oscuro 
en el haz, blanco velludo en el envés. 
 
Flores: Azul violáceas, de 1 cm de largo, al 
extremo de las ramas. 
 
Frutos: Sin interés. 
 
 


















Exigencias: Rústico en cuanto a la calidad del suelo. Resiste bien la sombra en 




Características: Se mantiene verde todo el año, 
tiene un rizoma subterráneo, del que brotan 
numerosos tallos rígidos, de color verde oscuro, 
ramosos en su parte superior, totalmente lampiños 
que pueden alcanzar 1,2 m o poco más de altura. 
 
Hojas: Perenne. Reducidas a diminutas escamas 
membranosas, de cuyas axilas brotan ramillas 
aplastadas, de figura ovalada o lanceolada, 
bruscamente estrechadas en una punta espinosa, que 
semejan ser las verdaderas hojas de la planta y 
funcionan como tales; reciben el nombre de filóclados. 
 
Flores: Nacen en el centro de los filóclados, una o dos flores diminutas. Sin interés. 
 
Frutos: Baya globosa, de 10 a 15 mm de diámetro, con 1-4 simientes, de color rojo 
vivo. 
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Exigencias: Se adapta a cualquier tipo de 
suelo, siempre que no sea arcilloso, aunque 
prefiere los fértiles y bien drenados. De fácil cultivo. Prefiere pleno sol paras florecer 
intensamente. No resiste las heladas intensas, una vez que crece se hace más resistente 
que joven, pero aún así, se dañará por debajo de -4ºC. 
Crecimiento: Rápido. 
Características: Ramas vigorosas que 
pueden alcanzar los 8 m. Más que trepar 
lo que hace es apoyarse, de ahí que haya 
que fijar las ramas con alambres. Se 
puede utilizar para formar setos  o 
barreras impenetrables, usando alambres 
como tutores. 
 
Hojas: Son alternas, de corto peciolo, 
siempre verdes (aunque caedizas en 
invierno), anchas, elípticas. 
 
Anejo 5 Listado de especies  
Flores: Florece en primavera, verano y 
hasta principios de otoño. En realidad no 
destacan sus flores sino sus llamativas 
brácteas que envuelven a las verdaderas 

















Exigencias: Rústica de fácil cultivo. El terreno más indicado será el alcalino con buen 
drenaje, y si es posible, rico en materia orgánica. Habita en zonas sombrías, una 
insolación excesiva puede ser perjudicial. Tolera las bajas temperaturas. Prefiere 




Características: Tallo leñoso trepa hasta 20 m. 
 
Hojas: Persistente, coriáceas, de bordes enteros, de color verde intenso, siendo las de 
las ramas fértiles del tipo ovado romboidal, y las de las ramas estériles triangulares y 
jaspeadas. 
 
Flores: Poco llamativas, reunidas en umbelas simples formando una panícula. 
 
Frutos: La polinización anemófila o la autopolinización favorece la fructificación de las 
























Origen: Zona mediterránea 
 
Exigencias: no es exigente en suelos; prefiriendo 
suelos calcáreos y las situaciones en semisombra. 




Características: lianas más o menos laxa, glabra o 
glabrescente, 
 
Hojas: hojas opuestas, sésiles, persistentes, las superiores connotas, las normales 
coriáceas, elípticas y con enrésmate glaucescente. 
 
Flores: blancoamarillentas 
dispuestas en glomérulos 
terminales sésiles con hojas 
connotas en su base. 
 

























Exigencias: A pleno sol, aunque crece bien a semisombra su floración puede ser pobre. 
En climas con exceso de insolación es preferible la luz indirecta. No resiste las heladas 
fuertes. Si os brotes verdes se queman con las heladas, brota de nuevo con las 
temperaturas cálidas. Se desarrolla mejor en suelos sueltos y arenosos con buen drenaje. 




Características: Arbusto trepador y 
perennifolio 
 
Hojas: P. Obtusas y espatulazas, 
recubiertas por el envés de escamas 
blanquecinas, al igual que el resto de 
los tallos, que son de tipo leñoso y sarmentoso. 
 
Flores: De color azul cielo, de forma cilíndrica miden unos 2,5 centímetros y se abren 
en cinco pétalos, que nacen de racimos terminales de 15 centímetros de ancho. Florece 
durante todo el año menos los meses más fríos del invierno  












Bignonia de invierno. 





Origen: Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina. 
 
Exigencias: Pleno sol o semisombra. Sensible a las heladas. Proteger de los vientos 





Trepadora, suele necesitar 
un tutor. Tallos leñosos de 
4-6 cm.  
 
Hojas: P. Trifoliadas con 
foliolos de ovados a 
oblongo lanceolados, de 
hasta 811 x 5-7 cm. Con el ápice obtuso y la base redondeada, de textura papirácea. Haz 
glabro a pubescente y envés glabro a velloso.  
 
Flores: Con el tubo de la corola de 6-4 cm. de longitud, de color naranja con lóbulos 
lineares de 1 a 1,5 cm. de longitud. Cápsula de hasta 25 cm. de largo, estrechándose en 
los extremos. 
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Origen: Asia, Japón. 
 
Exigencias: Pleno sol o semisombra. Suelo 
fértil. Poda a principios de primavera, 





Características: Planta muy vigorosa, con 
ramas que pueden alcanzar los 15 m. de 
longitud. 
 
Hojas: C. Hojas grandes de hasta 30 cm. de 
diámetro, que en otoño antes de la caida, se 
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A causa de la marcada sequía que se cruza en la actualidad y debido a las 
expectativas que auguran un gran número de especialistas, en lo referente a la escasez 
de agua, en el presente anejo se intenta diseñar un sistema automático de riego que 
cumpla el mayor número de las siguientes características: 
 
1. Ahorro de agua. 
2. Ahorro de energía. 
3. Ahorro de mano de obra. 
4. Uniformidad en el reparto de agua. 
5. Versatilidad y flexibilidad. 
 
Una instalación de riego automático no se debe realizar al azar. Para que 
desarrolle correctamente una función, hace falta ciertas precauciones en el estudio de la 
instalación. 
 
Un sistema de riego automático integrado está compuesto de varios elementos 
que deben ser calculados y dimensionados correctamente. Estos elementos son: 
 
1. Aparatos de riego (aspersores, bocas de riego, goteo, etc). 
2. Válvulas automáticas. 
3. Programador. 
4. Tuberías de alimentación y de distribución. 
5. Red auxiliar de bocas de riego. 
6. Grupo de bombeo (en caso de ser necesario). 
7. Obra civil (arquetas, zanjas, paso de caminos, etc). 
 
Si alguno de estos elementos está mal dimensionado, el conjunto de la 
instalación no funcionara correctamente. Una vez hayan asimilado los motivos por los 
que se desea instalar un riego automatizado, se pasa a describir el proceso seguido en el 
diseño del riego. 




2. DATOS DEL AJARDINAMIENTO 
 
 La parcela que consta de 3000 m², como ya se ha comentado con anterioridad, se 
ha sectorizado en diferentes zonas de ajardinamiento, las cuales nos servirán también 
para sectorizar el sistema de riego. 
  
 En cuanto al riego se tendrán en cuenta la siguiente relación de sectores: 
  - Piscina y su rocalla. 
  - La huerta y la zona de frutales. 
  - El bosquete mediterráneo. 
  - Zona de juegos y las proximidades inmediatas a la casa. 
  - Cenador. 
  - La gota. 
  - Todo el perímetro de la parcela. 
 
 Se creará un sistema de riego automatizado para casi todas estas zonas, sobre 
todo para los primeros años de desarrollo del jardín, tanto para facilitar el rápido 
desarrollo de la vegetación, como para evitar posibles marras, dado que la planta viene 
de viveros donde las han acostumbrado a riegos constantes.  
  
 De forma gradual a lo largo de los próximos años, se irá  reduciendo la cantidad 
de agua en cada riego y también la frecuencia de estos. La previsión, es eliminar el riego 
del bosquete, el goteo de todos los árboles, y  del seto perimetral en entre 2 y 3 años, 
considerando este tiempo es suficiente para alcanzar un desarrollo óptimo, y un periodo 
suficientemente largo para que las plantas se aclimaten a la total escasez de agua de 
riego.  Una vez eliminado el riego por goteo, en época de sequía  extrema se podrá regar 
con el sistema de bocas auxiliares.  
 
 En el caso de los árboles frutales  (nogal, ciruelo, nispero), se deberá estar 
pendiente de las precipitaciones anuales, siendo las mínimas recomendadas de 
700mm/año, y de su distribución durante el año, siendo necesario aportar  la diferencia 
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entre necesidades hídricas de los árboles y precipitaciones anuales, y como se ha 
nombrado antes, tener en cuenta que en épocas de escasez es necesario un mayor aporte. 
 
3. DATOS DE ACOMETIDA 
 
La toma de agua se realiza a partir de la red general, de forma inmediata al 
Contador. 
A partir de los datos dispuestos por la compañía de abastecimiento EGEVASA 
se ha iniciado el diseño del riego. En el caso de este proyecto se dispone de un caudal 
máximo de 6100 l/h. y una presión máxima de 3 atmósferas. 
 
A partir de este último dato se recuerda que en las tuberías de PVC y de PE las 
presiones de trabajo o de timbraje son de 6-10-16 atm. De este modo, el timbraje a 
utilizar sería el de 6 atm. 
  
Puesto que el riego del jardín se ha previsto a partir de los métodos de aspersión 
y goteo se ha tenido que realizar un diseño diferente para los dos sistemas, ya que 
trabajan a presiones totalmente diferentes. 
 
Inmediatamente después del contador instalado por la empresa suministradora 
del agua se instalará una bomba de presión constante automática Centribox- 
100/Presscontrol, Bomba HM-100, presión máxima 4,5 Kg/cm2, potencia 1 CV. Y 
tensión de alimentación 220/240 V. Con su instalación se asegura el funcionamiento del 
sistema de riego en casos de que la presión suministrada por la compañía abastecedora 
decrezca. 
 
 En la caseta del contador, ubicada en la gota, se instalarán dos electroválvulas, y 
un temporizador. Una de las electroválvulas le dará servicio a los setos perimetrales de 
esta zona, y la otra al arbolado y resto de vegetación. Además se instalará una boca de 
riego auxiliar. 
 
Proyecto de Diseño y Mantenimiento de un Jardín Mediterráneo en el T.M. de Denia  
 
Anejo 6       Riego  129
 A partir de aquí existe una conducción que suministra agua a la vivienda, antes 
de entrar en ella se sacará una derivación para el riego de la zona de delante del porche. 
En esta zona se instalarán dos electroválvulas una de ellas para los tres aspersores y la 
otra para el goteo. Además se instalará una boca de riego auxiliar. 
 
 De la casa sale una conducción de agua que suministra a la caseta de aperos que 
hay en el extremo nordeste de la parcela. De aquí sale una bifurcación que da servicio a 
la piscina. Antes de llegar a la piscina se colocará una “t” para llevar agua a la caseta del 
bosquete mediterráneo, donde se instalará una boca de riego auxiliar que llegará a todas 
partes del “bosquete mediterráneo”. 
 
 En la caseta de la depuradora se instalarán cuatro electroválvulas reguladas por 
un programador. La distribución de estas será: 
 
- Setos perimetrales de la altura de la caseta hacia el norte. 
- Frutales y huerto. 
- Setos perimetrales de la caseta hacia el sur. 
- Rocalla de la piscina y cenador. 
 
Las conducciones utilizadas en el diseño del riego son de PE. y PVC. De 
diámetros: 12, 32, 40, 50, 63, 75 y 200 mm. en el plano correspondiente se detalla la 
distribución de la red interior de riego. 
 
4. IMPLANTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO 
 
4.1. RIEGO POR ASPERSIÓN 
 
El riego por aspersión es un método de riego a presión que consiste en la 
distribución del agua de riego a través del aire en forma de gotas buscando una 
distribución uniforme. Pretende imitar a la naturaleza al distribuir el agua en gotas como 
haría la lluvia. 
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A continuación se exponen los pasos seguidos a criterio del proyectista para 
diseñar el riego por aspersión. 
 
 Al elegir el jardín mediterráneo como la opción para el diseño del actual 
proyecto,  se hizo por respeto a la naturaleza y a la región donde vivimos, donde la 
sequía estival es un rasgo muy importante, y más a la hora de idear un jardín. Por lo que 
la idea de crear grandes espacios con césped, es totalmente contraria a la filosofía de 
este proyecto. Por todo lo dicho se ha minimizado la zona con césped  a las 
inmediaciones de la casa, creando así un espacio verde y fresco delante de la casa. 
 
Una vez determinadas las zonas que se regarán por medio de aspersión, se 
determina el tipo de aspersor, el distanciamiento entre aspersores y su marco de 
distribución. 
 
El aspersor utilizado será el modelo 5501 de la casa comercial Nelson S.L, con 
una caudal próximo a los 350 l/h, puede trabajar circular o sectorialmente, tiene una 
boquilla con un diámetro de 3,2 mm, conexión de ¾” con rosca macho o hembra, 
alcance próximo a los 6 m y trabaja con presiones de 2,5 a 4,5 atm. 
 
A partir del dato alcance del aspersor, facilitado en su ficha técnica se determina 
el distanciamiento entre aspersores, que será aproximadamente de 6 m. De esta forma se 
consigue una distribución uniforme en toda la superficie regada. 
 
En cuanto al marco de distribución de los aspersores se ha optado por un marco 
en cuadrado, con la colocación de los aspersores al tresbolillo, de manera que las zonas 
regadas por cada aspersor  solapan con la zona regada por el siguiente. 
 
4.2. RIEGO POR GOTEO 
 
El riego por goteo en un sistema de riego que se engloba dentro de los sistemas 
de riego localizado, trabajando con pequeños caudales a baja presión y suministrando 
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agua a las plantas de forma que se humedece una parte del suelo próxima a la zona 
radicular de manera constante. 
 
El riego por goteo utiliza caudales nunca superiores a 16 l/h por emisor, siendo 
los caudales más frecuentes los de 2 y 4 l/h el agua se aplica gota a gota mediante 
dispositivos que mantienen el flujo continuo. El goteo puede ser de forma intermitente, 
continua o a pulsos. 
 
Este tipo de riego producirá en el suelo una zona mojada llamada bulbo húmedo, 
que se define como el volumen de suelo constantemente húmedo. Esta zona está 
caracterizada por la textura del suelo, el tiempo de riego y el caudal del gotero. 
 
Para la elección del tipo de goteros se ha considerado que dado que las especies 
a regar no requieren grandes necesidades hídricas se opta por un gotero interlínea 
modelo C-1 o similar de la casa comercial Matías López y López S.L. con un caudal de 
3 l/h, presión de 0,8 atm. y un diámetro exterior de tubería de 12 mm. 
  
4.3. BOCAS DE RIEGO 
 
Con el diseño y ejecución de un sistema de bocas de riego se pretende disponer 
de una forma alternativa de riego que podrá ser utilizada de forma esporádica en caso de 
funcionamiento anómalo de los sistemas anteriormente expuestos. Además servirán 
para regar posibles maceteros. 
 
Estas bocas de riego se han dispuesto de forma estratégica en toda la parcela, de 
forma que mediante la colocación de una manguera de 32 m. se pueda cubrir toda la 
superficie del jardín. 
 
En este caso se dispondrá de 4 bocas de riego de riego de tipo “bayoneta” con 
tapa y llave, conexión de ¾”. que irán protegidas con su correspondiente arqueta y se 
accionarán mediante una válvula de paso manual. La manguera será tricotada S/ACC 
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Star de 35 mm. de diámetro, con 3 capas, antitorsión, filtro UVA y uso alimentario, 
antihelada. 
 
5. CÁLCULO DE LOS CAUDALES REQUERIDOS Y SECTORIZACIÓN 
 
5.1. CÁLCULO DE CAUDALES REQUERIDOS 
 
Puesto que la red de aspersión y la red de goteo son independientes, para 
determinar el caudal que se requiere para el riego del jardín se ha procedido de la 
siguiente manera. 
 
En primer lugar se ha hecho una distribución de los aspersores según la 
ubicación que tendrán. En función de la ubicación de cada aspersor se determina el 
número de aspersores que mojarán un sector de 270º, y los que mojarán un sector de 
180º. Este proceso se realiza suponiendo que aquellos aspersores que mojen los 270º a 
su alrededor liberarán tres cuartas partes de la totalidad del caudal y los que mojen 180º 
liberarán la mitad del caudal expresado en la ficha técnica del aspersor. 
 
Atendiendo a esta explicación tenemos que: 
 
- El caudal del aspersor modelo 5501 de la casa comercial Nelson, es de 350 l/h. 
- Nº de aspersores a colocar es de 3 unidades. 
   
   (2 x 175) + (1 x 262,5) = 612,5 l/h 
 
Una vez se ha calculado el caudal requerido del riego por aspersión se 
determinará para el riego por goteo. Para ello se tienen los siguientes datos de partida: 
 
- Caudal emitido por el gotero interlínea modelo C-1 o similar de la casa comercial   
Matías López y López S.L. 3 l/h. 
- Nº de goteros por árbol/ arbusto 2 uds. 
- Nº de goteros por planta del seto perimetral 1 uds. 





Por tanto obtendremos los siguientes caudales: 
 
- 16 árboles x 4 goteros x 2 l/h..................................................... 168 l/h. 
- 23 plantas de Pittosporum tobira x 2 goteros x 2 l/h............... 5544 l/h. 






Puesto que el caudal requerido para el riego por aspersión es de 1400 l/h. y el 
caudal disponible es de 6100 l/h: 
 
Nº de Sectores= Caudal requerido/Caudal disponible = 1 
 
Puesto que el caudal requerido para el riego por goteo es de 6302l/h. y el caudal 
disponible es de 6100 l/h: 
 
Nº de Sectores= Caudal requerido/Caudal disponible >1, 
 en este caso, realizaremos más sectores ya que no todos tendrán los mismos 
requerimientos hídricos, siendo frutales y huerta, la zona donde se regará con mayor 
frecuencia.  En definitiva se crearán los siguientes sectores para el riego por goteo: 
 
- Huerta y frutales. 
- Seto perimetral (dividido a su vez en tres sectores) 
- Jardineras y arbolado próximas a la casa. 
- Arbolado de la gota 
- Rocalla de la piscina y cenador. 
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A partir de estos datos se desprende que se tendrán un total de 7 sectores de 
riego por goteo, los cuales deberán trabajar independientemente y asegurar un caudal y 
una presión mínima para el funcionamiento óptimo de la instalación. 






















































1. INTRODUCCIÓN..................................................................................................... 137 
2. MODELO DE FAROLA ........................................................................................... 137 
3. CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS........................................................................... 139 
4. DISPOSICIÓN DE LAS FAROLAS.......................................................................... 141 






































Con la redacción de este anejo se pretenden exponer de forma justificada los 
motivos que han llevado a la solución final adoptada. El objetivo primordial de la 
iluminación del proyecto es fomentar el uso en horas de poca o nula iluminación 
natural. 
 
Para este propósito se ha apostado claramente por las energías renovables y se ha 
optado por la elección de farolas solares, que no necesitan ningún tipo de instalación 
eléctrica previa. Con esto se pretende aportar un grado más de sostenibilidad al jardín, 
además conseguir minimizar las instalaciones eléctricas. 
 
2. MODELO DE FAROLA 
 
Las farolas que se usarán para la iluminación del presente proyecto son el 
modelo Solar P 80/29 de la casa comercial DAE, Diseño y Ahorro Energético S.A., con 




Armario de baterías: 
 
 Fabricado con chapa galvanizada en caliente, de 3 mm de espesor, cerrado en su 




 Formada por un tubo de acero galvanizado en caliente DIN 2440, de 4 mm de 
espesor y 100 mm de diámetro. 
 







Soporte del panel solar: 
Consta de un tubo curvado de acero galvanizado en caliente DIN 2440 de 4 mm 
de espesor y 90 mm de diámetro y una chapa galvanizada en caliente de 3 mm de 








Panel solar (110, 120, 130 Wp): 
 
Compuesto por obleas capsuladas de silicio cristalino, conectadas en serie, de 
alta calidad, alta durabilidad y gran estabilidad en la intemperie. Cumple con la 
normativa europea. Dimensiones: largo 1476 mm, ancho 660 mm, espesor 35 mm y 




De electrolito libre, de bajo mantenimiento y gran estabilidad frente a ciclos de 
carga y descarga. En contenedor traslúcido con indicadores de nivel. 
 
EQUIPO ELECTRÓNICO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
De última generación con electrónica digital programable. Está preparada para 




Peso aproximado sin tuberías: 107 kg. 
 







La columna está diseñada para que tenga autonomía de 7 días, teniendo en 
cuenta que su utilización será de 10 horas diarias. 
 







3. CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 
 
Con el fin de ajustar el proyecto a la normativa vigente y evitar en todo 
momento la contaminación lumínica por parte del proyecto se exponen a continuación 
una serie de definiciones y cálculos que también ayudarán a justificar el número y 
distribución de las farolas. 
 
Definición de Luminotecnia: Es la ciencia que estudia las distintas formas de 
producción de luz, así como su control y aplicación. Sus magnitudes principales son: 
 
Flujo luminoso: Es la magnitud que mide la potencia o caudal de energía de la 
radiación luminosa y se define como potencia emitida en forma de radiación luminosa a 
la que el ojo humano es sensible, se mide en Lumen (Lm). 









Valores típicos de Flujo luminoso: 
 






Vela de cera  10 
Lámpara incandescente 40 430 
Lámpara Fluorescente compacta 24 1372 
Lámpara Fluorescente tubular 20 1.030 
Lámpara vapor de Mercurio 250 13.500 
Lámpara Mercurio Halogenado 250 18.000 
Lámpara vapor de Sodio alta presión 250 25.000 
Lámpara vapor de Sodio baja presión 55 8.000 
 
 
Eficiencia luminosa: Expresa el rendimiento energético de una lámpara y mide la 
calidad de la fuente como un instrumento destinado a producir luz por la transformación 
de energía eléctrica en energía radiante visible. 
 
Iluminancia o iluminación: Se define como el flujo luminoso incidente por unidad de 
superficie. Su unidad es el Lux. 
 
El Lux se puede definir como la iluminación de una superficie de 1 m2, cuando 
























A partir de los datos del fabricante y teniendo en cuenta, que la intención de la 
instalación del sistema de iluminación, no es iluminar por completo el jardín, sino crear 
una buena iluminación en zonas concretas; se decide instalar cuatro farolas en el jardín. 
La situación de estas será: 
 
- La gota. 
- El cenador. 
- La huerta. 
- Entre la cochera y la casa. 
  
 El resto del jardín quedará suficientemente iluminado teniendo en cuenta las 
luces del porche de la casa, y la luz residual de las farolas instaladas. 
 
5. NORMATIVA VIGENTE 
 
Ordenanza redactada por el Dept. de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Dénia en base a documentos técnicos y normativos del Instituto Astrofísico de Canarias, 






la propuesta de Ordenanza de Alumbrado exterior del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), la Ley 31/1988 
sobre Protección de la Calidad Astronómica del los Observatorios del Instituto de 
Astrofísica de Canarias y la Ley Catalana 6/2001 de Ordenación Ambiental del 
Alumbrado para la Protección del Medio Nocturno. 
 
EXPEDIENTE 
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Este apartado está dedicado a los trabajos de mantenimiento del futuro jardín. 
 
Cabe destacar su importancia en cuanto a que es una propuesta dinámica y 
abierta, que se deberá ampliar y mejorar con el tiempo. 
 
2. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS DE LA 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
Todos los elementos que se utilicen para la realización de las tareas descritas en 
este apartado deben cumplir las especificaciones descritas en el capítulo del Pliego de 
Condiciones Técnicas. 
 
2.1. MANTENIMIENTO DEL MATERIAL VEGETAL 
 
2.1.1 Mantenimiento del arbolado 
 
2.1.1.1. Inspecciones técnicas: visuales y auditivas 
 
Estas inspecciones permiten identificar posibles peligros o futuras operaciones 
que se deban hacer en cada ejemplar o grupo de ejemplares. Además , también pueden 
ayudar a identificar operaciones de mantenimiento necesarias y a mantener actualizado 
el inventario técnico. 
 
Se debe efectuar un control visual del arbolado, para detectar con suficiente 
antelación cualquier anomalía patológica o falta de nutrientes que presente. 
 
El personal técnico especializado es quien debe llevar a cabo este tipo de 
inspecciones. En las inspecciones visuales, además de la experiencia del técnico, se 
puede recorrer a métodos instrumentales. En las inspecciones auditivas se debe utilizar 
un mazo de madera para golpear el tronco y comprobar el estado. 
 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14C, Parte 2: Mantenimiento del 
arbolado. Poda, 1998. 






2.1.1.2. Escarificación del suelo 
 
La escarificación de la superficie de los alrededores del árbol es una operación 
que 
se debe realizar periódicamente, tanto si hay alcorque como si no, para romper la costra 
que se pueda formar y oxigenar las raíces. No se debe hacer esta operación en los 
árboles que tengan césped hasta la base. 
 
La profundidad de escarificación debe ser de 5 a 10 cm, dependiendo de las 
necesidades del suelo y siempre respetando el sistema de riego. La tarea se debe realizar 
de forma manual y mirando de no malograr las raíces ni dar golpes al cuello del árbol. 
 
Si se comprueba que el terreno se ha endurecido excesivamente, se debe hacer 
una aportación de arena de sílice y de materia orgánica. Se puede aprovechar esta 
trabajo para hacer las aplicaciones de abonado. 
Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14C, Parte 3: Mantenimiento del 




Los árboles deben presentar un aspecto sano y limpio alrededor del tronco. No 
debe haber hierbas o plantas adventicias, que además puedan crear competencia de 
nutrientes con respecto al árbol. 
 
El desbroce se debe hacer alrededor del tronco por medios mecánicos o 
químicos. Se debe tener en cuenta que cualquier daño ocasionado por el uso inadecuado 
de herbicidas es responsabilidad de la empresa adjudicataria del mantenimiento. 
 
Si el desbroce se hace con motocultor, se debe procurar no malograr las raíces 
del árbol. 
 
Hay que respetar totalmente la dosis establecida por lo que respecta a los 
herbicidas, que no se pueden utilizar en los casos en que la corteza del árbol no esté 







Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14C, Parte 3: Mantenimiento del 




Los nutrientes que el árbol no tiene pueden ser aportados en forma orgánica o 
mineral. La cantidad aportada debe ir en relación con la edad del árbol; en árboles 
jóvenes o de reciente plantación no se debe hacer ninguna aportación de nutrientes. 
 
La zona de aplicación no se debe limitar exclusivamente a la nombrada de 
de goteo, sino que puede ir más allá o muy cerca del tronco. No se debe aplicar el 
fertilizante directamente encima de las raíces. Inmediatamente después de cada 
aplicación se debe hacer un riego para facilitar la penetración del producto. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14C, Parte 3: Mantenimiento del 




Cuando así lo haya previsto la Dirección Facultativa, se debe hacer una 
aplicación de mulch. Los acolchados se deben hacer con los materiales que especifique 
la Dirección Facultativa. El mulch orgánico debe estar bien compostado y ser 
homogéneo. El radio mínimo donde se debe aplicar es de 1,5 m. El espesor oscila entre 
8 y 12 cm. Para evitar pudrimientos, hay que hacer la aplicación a unos 2 o 3 cm del 
cuello del tronco. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14C, Parte 3: Mantenimiento del 










El agua de riego debe cumplir los requisitos físicos, químicos y biológicos 
establecidos el apartado correspondiente del Pliego. La dosis aplicada debe ser 
suficiente para que el terreno que rodea el árbol quede en capacidad de campo. 
 
El riego manual se debe hacer con poca presión y despacio para evitar descalces 
de árboles, especialmente de los jóvenes. No se deben provocar ni erosiones ni lavados 
de suelos. 
 
El riego automático se debe controlar con un programador. La periodicidad y la 
cantidad del riego, las deben determinar los Servicios Técnicos Municipales. La dosis 
de agua dependerá de una serie de factores, como la especie, el tipo de suelo y la 
superficie. A pesar de eso, se debe seguir el criterio general de realizar riegos 
abundantes pero de baja periodicidad. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14C, Parte 3: Mantenimiento del 




Los trabajos de poda de los árboles incluyen también los trabajos que se derivan 
como la recogida de ramaje y de los restos de poda, la limpieza, el barrido, la carga y el 
transporte hasta el vertedero autorizado o la planta de compostaje y trituración. Se debe 
podar el menor número posible de ramas para disminuir el efecto negativo provocado en 
el árbol. Los cortes deben ser pequeños y siempre lisos y limpios. 
 
La orientación del corte debe seguir el pliegue que hay entre la rama y el tronco 
y no lo debe afectar. No se deben dejar muñones. 
 
Las ramas de diámetro grande no se deben podar, pero si a criterio de la 
Dirección Facultativa se debe hacer, la poda debe seguir la regla de los tres cortes para 









Tipos de poda: 
 
El tipo de poda que se debe practicar depende de la edad del árbol. 
 
1.Poda de árboles jóvenes (poda de formación): 
 
- Poda de formación del tronco o guía: eliminación de las ramas codominantes y 
de las que compiten con la principal. 
- Poda de formación de la estructura: eliminación de las ramas mal dirigidas y 
formación de una estructura resistente. 
- Poda de refaldeo: eliminación progresiva de las ramas más bajas para elevar la 
copa del árbol. 
 
2.Poda de árboles adultos: 
 
- Poda de limpieza o saneamiento: eliminación de las ramas muertas, enfermas o 
débiles. 
- Poda de seguridad: eliminación de ramas peligrosas. 
- Poda de clareo: eliminación selectiva de ramas o partes de ramas básicamente 
para reducir la densidad de la copa, conservando su porte. 
- Poda de reducción de la copa: eliminación selectiva de ramas o partes de ramas 
para reducir la altura y/o la anchura del árbol. 
 
La poda se justifica para mantener en buen estado el aspecto del árbol; así pues, 
se deben podar ramas enfermas, malogradas y muertas, con el fin de impedir la 
proliferación de hongos o similares. Solo se justifica la eliminación de las ramas sanas 
para facilitar el clareo de la copa y la entrada de luz y de aire; también es justificable la 
eliminación de ramas cruzadas o mal dirigidas. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14 C, Parte 2: Mantenimiento del 
arbolado: Poda, 1998. 
 
2.1.1.8. Sujeción artificial 
 





Los tutores o tensores se deben mantener en perfecto estado para que sean 
efectivos. Deben estar correctamente ajustados para evitar que estrangulen el árbol. 
Se deben colocar adecuadamente para que tengan bastante fuerza para evitar que 
los árboles se rompan o caigan. Se deben inspeccionar, como mínimo, anualmente, y 
después de algunas incidencias, como tempestades, vientos fuertes, obras, etc, con la 
finalidad de poder corregir o modificar posibles roces o deficiencias. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 06º: Material de construcción y 
complementario 1996. 
 
2.1.1.9. Retirada de elementos muertos y/o peligrosos. 
 
La retirada de árboles y ramas muertos y/o peligrosos se debe realizar siempre 
de forma urgente y a criterio de la Dirección Facultativa. 
 
El tronco de los árboles situados en alcorque se debe dejar a una cota inferior a 
la del pavimento. El tronco de los árboles que no estén en alcorque se debe dejar, como 
máximo, al mismo nivel del suelo. 
Antes de iniciar el trabajo, se debe señalizar el ámbito donde se interviene y 
establecer una zona de seguridad, de acceso acotado para el público. La distancia 
mínima de seguridad debe ser de 1,5 m. a partir de la proyección de la copa del árbol. 
 
Si el espacio lo permite, se debe “desmontar” el árbol dejando caer las ramas que 
se eliminen. Si eso no fuera posible, mediante diversas técnicas, se deben bajar con 
cuerdas. No se deben cortar nunca a nivel del cuello del árbol, para facilitar “a 
posteriori” la extracción del tronco. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14C, Parte 3: Mantenimiento del 
arbolado. Otras operaciones, 1999. 
 
2.1.1.10. Eliminación de troncos 
 
Se deben retirar los troncos que se encuentren en espacios o alcorques en que se 
debe volver a plantar. Cuando los troncos hayan sido retirados, el pavimento o alcorque 





donde se encontraban debe quedar en las mismas condiciones previas al proceso. De no 
ser así, no hace falta retirarlas y se debe pavimentar o enrasar el suelo directamente por 
encima; en este caso, la aportación de productos salitrosos puede ayudar a pudrirlas. 
 
Se deben retirar los troncos hasta 5 cm. por debajo de la base del pavimento. 
Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14C, Parte 3: Mantenimiento del 
arbolado. Otras operaciones, 1999. 
 
2.1.1.11. Plantación y/o reposición 
 
La plantación o la reposición de árboles se debe hacer siempre a criterio y por 
indicación de la Dirección Facultativa. 
 
Se consideran incluidas dentro de este apartado las siguientes operaciones: 
 
- Retirada y gestión del material vegetal muerto. 
- Implantación del arbolado de reposición. 
- Sustitución del sustrato, en su caso. 
- Primer riego. 
 
Los árboles se deben implantar el mismo día de la llegada a la obra o lugar de 
plantación. El procedimiento de plantación que hay que seguir es el siguiente: 
 
- Realizar un agujero de plantación de la misma profundidad que el 
cepellón de suelo y como mínimo tres veces su anchura. Si la tierra que se 
extrajo del agujero no se considera adecuada, debe ser retirada y sustituida. 
 
- Colocar el árbol en el agujero de plantación de tal manera que el 
ensanchamiento del cuello de las raíces quede entre 2 y 5 cm del nivel del 
suelo. En ningún caso el árbol no puede quedar más enterrado de lo que 
estaba en el crecimiento original. 
 
- Antes de empezar a llenar el agujero, observar, desde una cierta distancia, 





modificar, si es preciso, la posición del árbol para asegurar que se 
encuentra en una posición absolutamente vertical. 
 
- Llenar un tercio del agujero compactando el sustrato con firmeza. En este 
momento hay que eliminar las cuerdas y alambres que rodean el tronco o 
los del tercio superior del pan del suelo. Esta operación se debe realizar 
con precaución para evitar malograr el tronco o las raíces. 
 
- Mientras se rellena el resto del agujero, compactar el terreno y sentarlo 
con agua. 
 
- Si se considera necesario, colocar un sistema de tensores. 
 
- Los restos de materiales producidos de la plantación se deben retirar, 
dejando la superficie limpia, y transportar a un centro de gestión de 
residuos. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 08B: Trabajos de plantación, 1993. 
 
2.1.1.12. Trabajos especiales y de urgencia 
 
Dentro del capítulo de trabajos especiales, la Dirección Facultativa puede incluir 
diversos trabajos, entre los que se pueden considerar los siguientes: 
 
- Trabajos de seguridad: los necesarios para mantener o restablecer la 
seguridad urbana afectada por el arbolado público. 
 
- Trabajos extraordinarios e imprevistos. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 03S: Sujeción artificial y 
protección del arbolado, 1999. 
 
2.1.2. Mantenimiento de palmeras 
 





2.1.2.1. Inspecciones técnicas: visuales y auditivas 
 
Tanto la inspección visual como la auditiva deben permitir identificar posibles 
peligros o futuras operaciones que se tengan que hacer en cada ejemplar o grupo de 
ejemplares. Además, también puede ayudar a identificar operaciones de mantenimiento 
necesarias y a mantener actualizado el inventario técnico. 
 
El personal técnico especializado es quien debe llevar a cabo este tipo de 
inspecciones. En las inspecciones visuales, además de la experiencia del técnico, se 
puede recurrir a métodos instrumentales. En las inspecciones auditivas se debe utilizar 
una mazo de madera para golpear el tronco y comprobar el estado. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14B: Mantenimiento de palmeras, 
1998. 
 
2.1.2.2. Escarificación del suelo 
 
Si la palmera se encuentra en un alcorque, se debe hacer un escarificado 
periódico del terreno para oxigenar las raíces y comprobar, al mismo tiempo, si es 
preciso una aportación que mejore el suelo. 
 
El escarificado se debe hacer preferentemente con medios manuales. Si el 
terreno se ha endurecido excesivamente, se debe hacer una aportación de arena de sílice 
y de materia orgánica. Todas estas operaciones se deben efectuar dejando una 
profundidad adecuada en el alcorque (5-10 cm), por si se deben hacer los riegos con 
manguera. 
 




Las palmeras deben presentar un aspecto sano y limpio alrededor del tronco y la 
entrega del estípite con el terreno se debe hacer uniformemente. Si así lo considera la 
Dirección Facultativa, no debe haber hierbas o plantas adventicias, que además pueden 





crear competencias de nutriente con respecto a la palmera. 
 
Un desbroce se debe hacer alrededor del estípite por medios mecánicos o 
químicos. Se debe tener en cuenta que la utilización inadecuada de herbicidas puede ser 
tóxico para las palmeras u otra vegetación. La responsabilidad de cualquier daño 
ocasionado, después de una aplicación con estos productos, es de la empresa 
adjudicataria del mantenimiento. Si el desbroce se hace con motocultor, se debe 
procurar no malograr las raíces de las palmeras. 
 





Se debe hacer una aplicación de mulch. En general, se debe aplicar en palmeras 
ubicadas en parques o fuera de alcorques. El radio mínimo de aplicación es de 1,5 m. 
 
Se debe recubrir la mayor superficie alrededor del estípite, especialmente en 
palmeras recientemente plantadas, con una capa de acolchado de 8-12 cm. Una vez 
hecha la aplicación, se debe hacer un riego generoso para evitar que se dispersa con el 
viento y para facilitar la compactación. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14B: Mantenimiento de palmeras, 
1998. 
 
2.1.2.5. Sujeción artificial 
 
Los tensores se deben mantener en perfecto estado para que sean efectivos. 
Deben estar perfectamente ajustados para evitar que dañen la palmera. 
 
Las palmeras que amenacen con romperse o caer y que se quieran conservar 
deben ser sostenidas artificialmente mediante la colocación de trípodes o cables de 
acero galvanizado con tensores. También se pueden instalar sistemas abrazadores del 
estípite (argollas formadas por dos semicírculos de acero con el interior revestido de 





caucho y unidos entre sí mediante pernos y hembras) con lo que se sujetan a otras 
palmeras, a edificaciones vecinas o al suelo. 
 
Las palmeras sujetas artificialmente deben ser inspeccionadas anualmente o 
después de incidencias, como tempestades, obras, etc., para poder corregir o modificar 
posibles roces o deficiencias. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio: 
 
NTJ 14B: Mantenimiento de palmeras, 1998. 
NTJ 08E: Trasplante de grandes ejemplares, 1994. 
 
2.1.2.6. Poda y limpieza 
 
Los trabajos de poda de las palmeras incluyen también los trabajos que se 
derivan, como la recogida de los restos de la poda, la limpieza, el barrido, la carga y el 
transporte hasta la planta de compostaje y trituración hasta el vertedero autorizado. 
 
La poda de las palmeras consiste en cortar y sacar las hojas y/o frutos, porque 
presentan peligro de caída, para mejorar el aspecto estético del lugar donde se 
encuentran o bien para adecuarlas a las necesidades de uso del espacio donde se 
desarrollan. 
 
Los trabajos de poda, especialmente cuando comporten subirse a las palmeras, 
deben ser hechos por podadores calificados que han de conocer las necesidades y la 
biología de las diferentes especies, así como las normas de seguridad. 
 
Se deben cumplir todos los requisitos de seguridad establecidos en altura: arnés 
de seguridad, eslinga de acero o cualquiera de los equipos de engarzadura, 
preferiblemente maquinaria de altura. 
 
Las hojas viejas se deben suprimir sin cortarlas a ras del estípite, conservando la 
vaina y una porción de pecíolo que están fuertemente adheridas y eliminando las que se 
desprenden fácilmente. La distancia del corte de poda al tronco debe ser uniforme. 






En caso de palmeras muy jóvenes, el tratamiento debe seguir la siguiente pauta: 
 
- Retoque de la vaina y una porción de pecíolo viejas si están descompuestas. 
 
- Eliminación de hojas muertas, inflorescencias, infrutescencias, etc. 
 
- Reducción de un tercio de las hojas verdes que molesten en lugar de 
eliminarlas totalmente. 
 
- Atado de las hojas sin estrecharlas demasiado o instalación de un trípode 
telescópico que las soporte. 
 
La poda de la palmera también puede implicar la eliminación de hijuelos en las 
especies que son prolíficas a generarlos, siempre que la Dirección Facultativa así lo 
indique. 
 
Cualquier operación de poda se debe hacer en la época adecuada, de acuerdo con 
el lugar donde se encuentran situadas. Como referencia hay que decir que: 
 
- En las áreas de clima tropical o subtropical la poda se puede realizar en 
cualquier época del año. 
 
- En las áreas de clima templado, en cualquier época, fuera del período de 
heladas. 
 
- En las áreas de clima frío, durante los meses de verano. 
 
Si la poda implica una eliminación de hojas verdes, es aconsejable efectuarla 
durante los meses de verano. Las hojas secas no se pueden eliminar durante los meses 
fríos. 
 
También es aconsejable realizar la poda después de formarse las inflorescencias, 
para eliminarlas, de forma que no se produzcan infrutescencias que podrían ocasionar 





problemas (suciedad de los espacios, excesivo peso frente a tempestades o fuertes 
vientos, etc). 
 





Se deben fertilizar las palmeras cuando un análisis del suelo determine la 
necesidad, cuando la planta presente síntomas visibles de deficiencias y siempre que la 
Dirección Facultativa lo determine. 
 
La fertilización se debe hacer con fertilizantes orgánicos químicos de liberación 
lenta. Los fertilizantes orgánicos y los composts aplicados deben estar suficientemente 
compostados. En algunos casos también es recomendable aderezar las palmeras con 
fertilizantes complejos ricos en microelementos. 
 
Si se utilizan fertilizantes de liberación lenta, es suficiente hacer una aportación 
anual. Si se adereza con fertilizantes químicos solubles, hay que hacer aplicaciones en 
pequeñas dosis más a menudo. 
 
La dosis de fertilización se debe calcular de acuerdo con las necesidades de cada 
planta, detectadas en los análisis de suelos o foliares, para restituir el nivel de nutrientes 
adecuado a cada especie, al tamaño del ejemplar y a los tipo de suelo y clima. 
 
Por lo que respecta en las palmeras plantadas recientemente, y que fueran 
aderezadas en la plantación con fertilizante de fondo, en general hay suficiente con una 
ligera enmienda de mantenimiento, en más cantidad y/o frecuencia cuanto más pobre 
sea el suelo. 
 
También se debe hacer una aplicación durante la época no fría, en la que la 
palmera está en crecimiento activo (mejor, al inicio de este crecimiento). La aplicación 
se debe hacer sobre suelo húmedo o en épocas de lluvia. 
Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14B: Mantenimiento de palmeras, 









El agua de riego debe cumplir los requisitos físicos, químicos y biológicos 
establecidos en el Pliego. La dosis aplicada debe ser suficiente para que el terreno que 
rodea el árbol quede en capacidad de campo. 
 
El sistema de riego de la palmera (puede ser riego localizado, riego a manta o 
con manguera). 
Como norma general se debe regar antes de que el suelo esté completamente 
seco. 
 
No se debe regar sólo el suelo inmediatamente próximo al cuello del estípite, 
sino que se debe procurar que la zona de riego sea más amplia para que la palmera 
disponga de más cantidad de agua para poder espaciar más los riegos. 
 
Los riegos deben ser abundantes y periódicos, pero deben evitar el 
encharcamiento. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14B: Mantenimiento de palmeras, 
1998. 
 
2.1.2.9. Eliminación y sustitución 
 
Se deben retirar las palmeras que representen un peligro o que estén muertas 
para evitar daños mayores. La retirada se debe hacer con los medios establecidos para 
estos casos, que deben ser autorizados previamente por la Dirección Facultativa. 
 
Hay que eliminar cualquier ejemplar de palmera que pueda caer o romperse o 
que esté gravemente afectado por enfermedad o plaga y se decida no conservarlo; 
también hay que eliminar las palmeras muertas. En todos los casos se deben tomar las 
medidas necesarias para la seguridad tanto de los operarios como del público en general 
y de los bienes. También se debe eliminar los estípites muertos de las palmeras. 






Si durante la retirada del ejemplar se detectase la presencia de larvas gruesas 
(posiblemente Rhynchophorus ferrugineus), se debe comunicar al organismo oficial 
competente. 
 
Se debe sustituir la palmera por un ejemplar de la misma especie siempre que la 
causa de su muerte o decaimiento no sea enfermedad o plaga o indique una falta de 
adaptación y, por lo tanto, sea aconsejable sustituirla por otra especie. Este proceso se 
debe realizar siempre por indicación de la Dirección Facultativa. En el caso de 
enfermedades abióticas, se debe hacer un buen agujero de plantación, sustituir las tierras 
excavadas, eliminar los restos de raíces y hacer una aportación de sustratos o tierras de 
jardinería adecuados. En el caso de enfermedades bióticas, se debe desinfectar el suelo 
antes de la nueva plantación. 
 
En el caso de muerte o merma por accidente o afección por obras o 
expropiaciones, hay que hacer la valoración de los daños usando la Norma Granada y 
sus revisiones. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14B: Mantenimiento de palmeras, 
1998. 
 
Método para valoración de árboles y arbustos ornamentales. Norma Granada 
(Revisión 1998). 
 




Se debe llevar a cabo periódicamente y siempre posteriormente a la eliminación 
de hierbas adventicias. La escarificación debe mantener el suelo esponjoso para evitar la 
compactación del terreno y promover un intercambio gaseoso continuo. 
 
La escarificación se debe realizar a unos 5 cm. de profundidad mediante 
maquinaria o manualmente. Durante este proceso se debe retirar todo lo que dificulte el 





buen desarrollo de las plantas, como elementos de origen inorgánico o piedras. 
 





Después de cada operación de escarificación, el terreno se debe mantener bien 
nivelado y homogéneo para la posterior plantación. Mediante maquinaria o 
manualmente se deben deshacer los terrones gordos hasta observar una homogeneidad 
en todo el parterre. 
 





Se debe efectuar periódicamente con medios manuales, mecánicos o con 
tratamientos herbicidas. Si el desbroce se hace con herbicida, pasado el tiempo 
obligatorio de espera del tratamiento se deben retirar los restos vegetales y dejar el 
espacio limpio. 
 
Se consideran incluidas dentro de esta labor las operaciones de eliminación y 
retirada de los restos vegetales. 
Normativa de cumplimiento obligatorio: No hay normativa de cumplimiento 
obligatorio. 
 
2.1.3.4. Poda y recorte 
 
Las plantas podadas o recortadas: 
 
- Deben estar proporcionadas de acuerdo con el porte de la especie. 
- Se deben podar de manera que posteriormente no haga falta efectuar cortes de 
   diámetro superior a los 4 cm. 





- Deben tener los cortes de poda correctamente realizados. 
- No deben tener ramas afectadas por plagas o enfermedades graves. 
- Deben adecuar el individuo a las necesidades de uso del espacio donde se 
   desarrolla. 
 
La poda depende de las características de la planta. La época y la forma 
específica las determina la Dirección Facultativa. 
 





Se debe efectuar una enmienda mineral y orgánica cada vez que se renueve un 
grupo de plantas o con la frecuencia prevista por la Dirección Facultativa. 
 
Se consideran incluidas dentro de esta labor las operaciones de extendida e 
incorporación de fertilizantes al suelo. 
 
La aportación de fertilizante se debe hacer cerca de las raíces, pero sin tocarlas. 
Se debe aportar o bien en superficie o bien en profundidad, para lo que hay que hacer 
unos hoyos cerca de la planta. El fertilizante se debe extender e incorporar 
homogéneamente, de forma que quede totalmente incorporado a todo el terreno. 
 





Toda la superficie debe ser regada homogéneamente y no puede quedar ninguna 
zona sin regar. 
 
El riego se debe hacer de acuerdo con el sistema que haya instalado en la zona 
que hay que mantener: riego a manta, por aspersión, etc. 






En los riegos con manga se debe evitar una presión excesiva para evitar que se 
formen regajos o escorrentías o que puedan malograr los vegetales. 
 
Después del riego se debe hacer un repaso del estado de las plantas. 
 





Los elementos repuestos deben tener las mismas características de medida y 
especie que los anteriores. La reposición se debe efectuar tan pronto como se detecte 
una baja o falta. 
 
Condiciones del proceso de ejecución se consideran incluidas dentro de esta 
labor de obra y constan de las siguientes operaciones: 
 
- Retirada y gestión del material vegetal muerto. 
- Implantación del material vegetal de reposición. 
- Sustitución del sustrato, en su caso. 
- Primer riego. 
 
 
La tierra que se extrae del agujero y no cumple los requisitos de sanidad 
convenientes debe ser retirada y sustituida. Las tierras que se retiren deben ser 
transportadas hasta un centro de gestión de residuos. 
 
Las plantas se deben implantar el mismo día de la llegada a la obra o lugar de 
plantación. El porte de las plantas condiciona la densidad de plantación. Las plantas 
nuevas deben formar un conjunto homogéneo con el resto de elementos vegetales 
existentes. Una vez realizada la plantación, se debe hacer un riego para asentar las 
tierras y homogeneizar el terreno. 
 





Los restos de la plantación se deben retirar y transportar a un centro de gestión 
de residuos; la superficie debe quedar limpia. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio: No hay normativa de cumplimiento 
obligatorio. 
 




Los objetivos de mantenimiento se deben ajustar a las condiciones locales, si 
bien es recomendable que los descritos en este apartado se planteen donde sea posible. 
Se deben tener en cuenta las siguientes categorías de céspedes: 
 
(A) Céspedes ornamentales de alta calidad 
Son céspedes de un elevado carácter estético, cubierta densa, homogeneidad, 
poco resistentes al pisoteo, capaces de soportar siegas muy bajas y frecuentes y de uso 
restringido. Son céspedes muy exigentes en cuanto a mantenimiento. 
 
(B) Céspedes ornamentales estándares 
Son céspedes con un uso poco frecuente y generalmente restringido. Necesitan 
un mantenimiento medio-bajo. 
 
 (C) Céspedes ornamentales recreativos 
Son céspedes muy resistentes al pisoteo, con una alta intensidad de uso, 
resistentes a las altas temperaturas. Requieren un mantenimiento medio-alto. 
 
(D) Céspedes rústicos 
Son céspedes resistentes a situaciones edafoclimáticas extremas (temperaturas 
elevadas, sequía, sombra, salinidad, etc). Requieren un mantenimiento bajo. Algunas 
especies presentan una latencia en verano o en invierno con pérdida de color. 
 
 



















A 15-30 5-7 Muy alta Alta 
B 30-50 7-14 Media-baja Media 
C 25-45 7-14 Baja Media 
D 40-60 14 baja Baja 
 
1. Durante el período principal de crecimiento. 
 
2.1.4.1. Limpieza y preparación para la siega 
 
Es el conjunto de operaciones previas necesarias a una siega correcta. Las áreas 
de césped deben estar limpias de residuos vegetales (hojas caídas, restos orgánicos, etc.) 
y restos inorgánicos, piedras y suciedad. 
 
No debe haber piedras o cuerpos extraños en la superficie con un diámetro 
superior a: 
 






La limpieza comporta la recogida y la eliminación de los residuos vegetales 
(hojas caídas, restos de labores anteriores, etc.) y de los residuos sólidos (piedras, 
botellas, latas, plásticos, etc.) que por cualquier causa hayan llegado a las áreas de 
césped. La operación se debe llevar a cabo de forma manual o mecánica (generalmente 
con sistemas mixtos). 
 
La frecuencia de la operación de limpieza debe satisfacer los objetivos del 
mantenimiento para cada categoría de céspedes y prados y debe estar determinada, 





principalmente, por la intensidad de uso. 
 
La preparación para la siega debe comportar la limpieza y, opcionalmente, la 
pasada del rodillo para alisar y afianzar la superficie en los casos en que se haya 
levantado o el uso de un rastrillo para nivelar las depresiones. 
 
Esta operación se debe llevar a cabo antes de la siega, en el caso de los céspedes. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio: 
- NTJ 14G: Mantenimiento de céspedes no deportivos y prados, 1997. 
- NTJ 13G: Métodos de análisis de campo y de suelos de céspedes no deportivos 




Se debe mantener la altura del césped dentro de un intervalo de valores 
previamente determinados, dependiendo de la diferente tipología de la mezcla y de la 
categoría a que pertenece. 
 
La altura de la siega y la maquinaria a utilizar en cada caso se deben determinar 
de acuerdo con el área de césped. 
 










A 15-30 5-7 40 
B 30-50 7-14 65 
C 25-45 7-14 60-80 
D 40-60 14 80 
 
1. Durante el período principal de crecimiento, la cual varía en función del clima y las 
especies. 
 





Para que la siega sea correcta, hay que tener en cuenta los siguientes principios: 
 
- Evitar segar un césped mojado. 
- Alternar el sentido y la dirección de la siega. 
- Revisar y mantener las piezas del cortacésped, especialmente las cuchillas y 
contracuchillas. 
- Limpiar el cortacésped con agua a presión y un fungicida en disolución para 
que no pueda transmitir ninguna enfermedad. 
- Elevar la altura de siega en verano para contrarrestar los efectos del estrés 
térmico. 
- Elevar la altura de siega siempre que el césped se vea incurso en algún tipo de 
accidente (restricciones de riego, enfermedades, etc.). 
- Variar siempre progresivamente la altura de siega. 
 
La altura de siega no debe ser nunca inferior a la mitad de la altura total del 
césped, y se debe reducir progresivamente (dos veces, separadas unos dos o tres días) 
hasta llegar a la altura óptima de siega. Se recomienda como máximo cortar un tercio de 
la altura total del césped. Como norma general, es preferible segar regularmente y 
periódicamente más veces que segar a ras del suelo menos veces. 
 
En general, pero en particular cuando la frecuencia de la siega es baja, los restos 
de la siega deben ser retiradas. Se debe evitar dejarlas en depósitos masivos sobre el 
césped. En caso de un mantenimiento con siegas frecuentes, los restos de la siega, con la 
supervisión de la Dirección Facultativa, se pueden devolver al área de césped sin reducir 
la calidad. Los restos de la siega aportan materia orgánica al suelo; su incorporación 
debe ser tenida en cuenta en la aportación de fertilizantes. 
 
Las áreas que limitan con muros, mobiliario, desagües, etc., se deben segar con 
un cortacésped con cabezal de hilo de nylon o bien manualmente con tijeras. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio: 
- NTJ 14G: Mantenimiento de céspedes no deportivos y prados, 1997. 
- NTJ 13G: Métodos de análisis de campo y de suelos de céspedes no deportivos 
y prados, 1999. 







2.1.4.3. Recorte y perfilado de bordes 
 
El recorte de los bordes consiste en mantener la altura del césped dentro de unos 
parámetros previamente acordados por la Dirección Facultativa. 
 
La operación de perfilado de los bordes está destinada a eliminar una franja 
superficial de 10 cm. como máximo, así como la formación de un pequeño canalón, de 5 
cm. de profundidad como máximo, en el que se han eliminado las raíces del césped. 
 
El recorte de los bordes se debe llevar a cabo manualmente, con tijeras, o 
mecánicamente, con una desbrozadora de mano con cabezal de hilo de nylon. Hay que 
prestar especial atención para asegurar que el hilo de la desbrozadota manual no daña 
las plantas próximas a las áreas de césped. 
 
El perfilado de los bordes de las áreas de césped se puede realizar manualmente, 
con palas de corte, mecánicamente, con perfiladores o una desbrozadora manual con 
cabezal de disco metálico o químicamente, con un herbicida de preemergencia, si limita 
con zonas sin vegetación. 
 
El perfilado comprende el recorte y la eliminación de los bordes de las áreas de 
césped (incluso de la capa de arraigo), tanto exteriores (aceras, caminos, pavimentos) 
como interiores (macizos de flor, de arbustos o rocallas), y también el mantenimiento 
del trazado de los perfiles de estas áreas. 
 
La Dirección Facultativa debe determinar las frecuencias mínimas de estas 
operaciones. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14G: Mantenimiento de céspedes 











La escarificación consiste en romper la superficie del césped a modo de arañado. 
Normalmente, esta superficie está constituida por el fieltro o tatch, procedente de los 
restos de siegas anteriores que se han ido acumulando encima del suelo y han impedido 
que penetre el agua y el aire. 
 
Esta operación se debe llevar a cabo inmediatamente después de la siega. Las 
extracciones se deben recoger y sacar inmediatamente de la superficie del césped. 
 
En la ejecución de esta operación se debe tener en cuenta la distribución de los 
servicios e instalaciones, particularmente los sistemas de riego enterrados, las raíces de 
árboles y arbustos para evitar dañarlas. 
 
Se debe proceder a la escarificación cuando la capa de fieltro (tatch) es 
demasiado gruesa e impide la libre circulación del agua, los nutrientes y el aire y cuando 
disminuya la resistencia del césped al pisoteo, a las altas temperaturas, a la falta de agua 
y a las plagas. 
 
Categoría Espesor máximo de fieltro mm 
A > 10 
B > 25 
C > 25 
D > 30 
 
Esta operación no se debe efectuar en céspedes recientemente plantados, excepto 
si se han plantado con tépedes de hierba. 
 
La escarificación se debe hacer en céspedes secos, preferentemente durante el 
período principal de crecimiento, y en condiciones atmosféricas favorables para que se 
puedan recuperar. Los céspedes formados por especies (C3) se deben escarificar 
preferentemente al final del verano o al comienzo del otoño y los céspedes formados por 
especies (C4), al final de la primavera o al inicio del verano. 
 





La operación de escarificación se debe hacer más profundamente en caso de que 
se haya de efectuar una resiembra posterior. 
 
- Plantas (C3): el mecanismo de fijación de carbono de las que consiste en el 
ciclo de Calvin-Benson. Estas plantas presentan óptimos térmicos generalmente 
inferiores a 30º, con una depresión del crecimiento estival a causa del exceso de 
temperatura, radiación y, a veces, déficit hídrico. Especies de clima templado (C3): 
 
Agrostis stolonifera L. 
Festuca arundinacea Schreber 
Festuca ovina L. 
Festuca nigrescens Lam. (F. rubra L. var. commutata Gaudin) 
Agrostis capillaris L. (A. tenuis Sibth.) 
Festuca rubra L. (F. rubra L. var. rubra) 
Festuca trichophylla (Ducros ej Gaudin) K. Richter (F. rubra L. var. 
trichophylla Ducros ej Gaudin) 
Lolium perenne L. (raigrás) 
Poa annua L. 
Poa pratensis L. 
Trifolium repens L. 
 
- Plantas (C4): el mecanismo de fijación de carbono de las que consiste en el 
ciclo de Hatch-Slack, auxiliar y previo al ciclo de Calvin-Benson. Estas plantas están 
adaptadas a regímenes de radiación alta y a temperaturas nunca bajas; en estas 
condiciones su productividad llega a duplicar la de las plantas (C3). En climas 
templados vegetan bien en el período comprendido entre la primavera y el otoño y 
paralizan su actividad con los fríos invernales, que pueden llegar a matarlas en casos 
extremos. Por comparación a las plantas (C3), su eficacia es aproximadamente el doble 
en cuanto a la utilización del agua. Especies de clima subtropical o mediterráneo árido 
(C4): 
 
Buchloe dactyloides (Nutt.) Engelm. («buffalo grass») 
Cynodon dactylon (L.) Pers. (gramo) 
Dichondra micranta Urban (D. repens Forst. & Forst. f.) 





Paspalum notatum Fluegge («bahia grass») 
Pennisetum clandestinum Hochst. ej Chiov. («kikuyu grass») 
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze (gramo de América) 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14G: Mantenimiento de céspedes 
no deportivos y prados, 1997. 
 
2.1.4.5. Aireo en profundidad 
 
Se debe mejorar el apoyo físico del césped mediante la extracción de parte de 
este apoyo y/o la sustitución por otro con características físicas más convenientes para 
el césped. 
 
El aireo en profundidad es una técnica de mantenimiento de las áreas de césped 
que perfora su superficie o extrae parte del sustrato de la capa de arraigo (aireador de 
púas vacías) o bien produce un subposo con la incorporación o no de arena en 
profundidad. 
 
La perforación con púas vacías de las superficies compactadas del suelo permite 
que el agua percole hacia las capas profundas de la capa de arraigo, particularmente si el 
aireo se complementa con una aportación superficial de arena de granulometría media o 
fina, preferentemente silicio (30-50 m3/ha), en los agujeros creados. 
Para facilitar el aireo en profundidad se ha de humidificar el suelo y dejarlo en 
estado de sazón. 
 
Los cilindros extraídos en las áreas de césped hay que incorporarlos cuando la 
textura del suelo sea adecuada y se deben eliminar cuando se pretenda mejorarla. En el 
primer caso, los cilindros se deben dejar secar al sol antes de incorporarlos. 
El aireo se debe hacer durante el período principal de crecimiento, con 
crecimiento vigoroso y en condiciones atmosféricas que no sean de estrés, 
preferentemente en primavera y en otoño. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14G: Mantenimiento de céspedes 
no deportivos y prados, 1997. 






2.1.4.6. Aportes superficiales 
 
Se deben aportar sustratos de textura arenosa y/o ricos en materia orgánica para 
el enriquecimiento tanto físico como químico del sustrato donde debe vivir el césped 
para mejorar el arraigo y/o implantación posterior. Puntualmente esta aportación queda 
adscrita a nivelar las variaciones del plan de siega. 
Los aportes superficiales deben quedar uniformemente incorporados al área de 
césped. 
 
Esta operación generalmente va asociada a una escarificación o a un aireo en 
profundidad posteriores, y opcionalmente una resiembra; todo depende del objetivo que 
se quiera conseguir. 
 
El número de aportaciones superficiales y la cantidad requerida por aplicación 
dependerán del objetivo que se pretenda. En muchos casos, una sola aportación 
superficial (3-4 mm) es suficiente. No se puede hacer una aportación superior a 6 mm 
de espesor. 
 
Los distribuidores de las aportaciones superficiales se deben llenar fuera de las 
áreas de césped para evitar cualquier vertido en cantidades elevadas. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14G: Mantenimiento de céspedes 




Se debe hacer una aportación al césped, de forma periódica y sistemática, de 
sustancias generalmente de síntesis química, o bien organoquímica, las cuales aportarán 
los nutrientes necesarios para su buen desarrollo. 
 
El tiempo de la operación de fertilización de un área de césped se debe adaptar a 
los períodos de crecimiento. Teniendo en cuenta eso, el programa de fertilización de 
cada categoría de mantenimiento de céspedes debe incluir las aportaciones anuales de 





elementos fertilizantes para cubrir las necesidades nutricionales del área de césped. 
 
En los lugares donde se realizan dos fertilizaciones al año aproximadamente, se 
deben llevar a cabo preferentemente a mediados o al finales de la primavera y al final 
del verano, en el caso de los céspedes (C3), y al final de la primavera y comienzos o 
mediados de verano, en el de los céspedes (C4). 
 
Los fertilizantes deben aplicarse con el 50% mínimo de N de liberación lenta o 
controlada. Los abonos de liberación lenta se deben aplicar de una a seis veces, según la 
categoría de mantenimiento aplicada, la primera de marzo a mayo, según la zona, y la 
última en otoño. 
 
Los fertilizantes granulados deben ser aplicados sobre el césped sin que haya 
agua en las hojas. Posteriormente, se debe regar para evitar quemaduras. 
 
Los fertilizantes orgánicos podrán ser aplicados superficialmente y se deben 
contabilizar en el programa de fertilización de césped. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio: 
- NTJ 14G: Mantenimiento de céspedes no deportivos y prados, 1997. 
- NTJ 13G: Métodos de análisis de campo y de suelos de céspedes no deportivos 




Es la aportación de agua necesaria para colocar el suelo en capacidad de campo 
y para mantener en buen estado vegetativo las plantas. 
 
Si se producen arrastres, erosiones o descalces del terreno u otros perjuicios 
como consecuencia de una ejecución incorrecta del riego, la empresa adjudicataria debe 
restablecer por su cuenta el estado inicial de toda la zona dañada. 
 
Para la ejecución correcta del riego de las áreas de césped hay que tener en 
cuenta las siguientes especificaciones: 






- La aportación del agua debe hacerse uniformemente, de manera que llegue al 
   suelo suavemente, preferentemente en forma de lluvia fina. 
- Se debe evitar el exceso y el embalse o la escorrentía superficial del agua, y 
   también la pérdida de agua por culpa de bocas de riego mal cerradas, fugas en 
tuberías, electroválvulas averiadas o cualquier otro motivo. 
- Se debe aportar la cantidad de agua estrictamente necesaria. 
Un césped nuevo requiere riegos frecuentes y poco abundantes, y en un césped 
consolidado los riegos pueden ser más abundantes y menos frecuentes. 
 
El momento de riego lo determina la Dirección Facultativa. Los criterios que hay 
que seguir son: 
 
- Preferentemente regar de noche o a primera hora de la mañana. 
- En épocas frías de heladas, regar al mediodía. 
- En ningún caso se debe regar durante los períodos con una pluviometría igual o 
   superior a la dosis de riego. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14G: Mantenimiento de céspedes 
no deportivos y prados, 1997. 
 
2.1.4.9. Resiembra de áreas maltrechas 
 
Se restituye el césped en todas las zonas donde se ha malogrado. 
 
El área de césped debe cumplir las siguientes especificaciones: 
 
Categoría Cobertura vegetal % Motas sin vegetación % 
A 95 > 2 
B 90 > 4 
C 90 > 6 
D 85 > 10 
 
 





Se deben resembrar las zonas que no cumplan las especificaciones de la tabla 
anterior. 
 
Antes de resembrar, se debe segar a 15-40 mm. y se debe hacer preferentemente 
una escarificación y/o un aireo en profundidad con un aireador de púas vacías. La cama 
de siembra de la superficie para resembrar debe haber sido acondicionada debidamente. 
 
La dosis orientativa de siembra corresponde a 2-4 semillas/cm2 para céspedes 
formados principalmente por ray-grass o festucas, y a 5-10 semillas/cm2 para los 
céspedes formados principalmente por agrostis (unos 30-50 g/m2). La dosis de 
resiembra es superior siempre a la dosis de siembra a causa de la pérdida de semillas. 
 
Las áreas de césped monoespecíficas se deben resembrar con la misma especie. Las 
áreas de césped compuesto por una mezcla de especies se deben resembrar con 
raygrass. 
 
Posteriormente, hay que aportar un material de cubierta con una composición 
variable, a base de materia orgánica y arena de sílice, a razón de 4 l/ m2. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio: 
- NTJ 14G : Mantenimiento de céspedes no deportivos y prados, 1997. 
- NTJ 13G : Métodos de análisis de campo y de suelos de céspedes no 
deportivos y prados, 1999. 
- NTJ 08S: Métodos de análisis de campo y de suelos de céspedes no deportivos 
y prados, 1993. 
- NTJ 08H: Hidrosiembras, 1996. 
 
2.1.5. Controles plaguicidas 
 
Los controles plaguicidas deben incluir las operaciones de inspección, los 
tratamientos preventivos y curativos y las operaciones culturales y, en general, todas las 
operaciones necesarias para una aplicación plaguicida correcta, encaminadas a la 
prevención y control de las plagas. Así se defiende la sanidad vegetal de las diferentes 
especies ornamentales que constituyen los espacios verdes. 






Estas operaciones se deben practicar, cuando haga falta, en árboles, palmeras, 
arbustos, céspedes, prados, flores de temporada, plantas acuáticas, plantas crasas, etc. 
 
La defensa debe encaminarse a plagas ocasionadas por insectos, ácaros, 
nematodos, hongos, bacterias, virus, fitoplasmas, algas, líquenes, moluscos, etc. 
 
Periódicamente, se deben examinar las afecciones de plagas que inciden el 
estado de las plantas y se deben adoptar las medidas adecuadas para controlarlas 
siguiendo los siguientes criterios: 
 
-Se debe evitar la proliferación de plagas de acuerdo con una buena 
  planificación y ejecución de las tareas culturales que puedan ayudar a evitarla. 
- Se debe minimizar el uso de productos plaguicidas de acuerdo con una 
  planificación de lucha integrada. 
- Cuando sea necesario, se deben utilizar los productos menos tóxicos y evitar el 
  uso de productos clasificados como muy tóxicos. 
- En zonas pobladas los tratamientos se deben hacer de noche. 
- Todos los tratamientos deben haber estado acordados con la Dirección 
   Facultativa. 
 
El procedimiento que hay que utilizar para la defensa vegetal de los diferentes 
espacios verdes es el control integrado de plagas. Los principios del control integrado se 
basa en los siguientes puntos: 
 
- Se debe contar con todos los posibles sistemas de lucha. 
- No se descarta de entrada el uso de plaguicidas. Únicamente hay que recurrir 
cuando sea estrictamente necesario y utilizando los productos que menos perturben                            
los ecosistemas. 
- Se da prioridad a los elementos naturales de control de “lucha biológica”. 
- No se pretende eliminar la plaga, sino tan sólo mantenerla por debajo de los 
   umbrales que ocasionen pérdida del valor ornamental de las plantas. 
 
Los riesgos que comporta la realización de tratamientos plaguicidas giran 





alrededor de la misma toxicidad del producto antes, durante y después del tratamiento. 
 
Otra fuente de riesgo es entorno a la maquinaria de tratamientos. Teniendo en 
cuenta estas dos fuentes de riesgo, los encargados que tengan la responsabilidad de 
efectuar los tratamientos plaguicidas deben seguir las especificaciones que marca la 
legislación vigente. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio: hay que tener en cuenta la normativa de 
cumplimiento obligatorio de los productos plaguicidas. 
 
Es necesario que la empresa y los empleados que manipulen productos 
plaguicidas tengan experiencia y formación en esta especialidad, de acuerdo con los 
siguientes puntos: 
 
- La empresa contratista sólo puede aplicar productos plaguicidas a terceros 
   cuando esté inscrita en el registro oficial de establecimientos y servicios plaguicidas. 
- El responsable del servicio, como persona responsable de la empresa 
   contratista de los trabajos de conservación, debe poseer el carné de aplicador de 
   productos fitosanitarios (nivel calificado). 
- Los encargados de tratamientos plaguicidas/oficial segunda de jardinero deben 
  acreditar la experiencia en la preparación y aplicación de productos plaguicidas para la 
defensa vegetal. Además, deben estar en posesión del carné de aplicador de          
tratamientos fitosanitarios (nivel básico). 
 
2.2. MANTENIMIENTO DE OBRA HIDRÁULICA 
 
2.2.1. Instalaciones de riego 
 
2.2.1.1. Bocas de riego 
 
El funcionamiento de la boca de riego debe ser correcto siempre y cuando no se 
puedan producir pérdidas de agua. 
 
Se debe reparar las bocas de riego cuando se observen anomalías y sustituir o 









El funcionamiento de los aspersores y de los difusores será correcto siempre y 
cuando el arco de agua formado sea uniforme. 
 
Mensualmente, en los períodos de uso de la instalación, hay que hacer una 
prueba de funcionamiento. Se puede limpiar el filtro cuando esté obstruido por arena u 
otros materiales, se puede sustituir la boquilla si no distribuye correctamente la agua o, 
si es preciso, se puede sustituir totalmente el elemento. Todos los elementos nuevos 
deben tener idénticas características que los sustituidos, excepto si se modifica el diseño 




El funcionamiento de los goteros será correcto siempre y cuando el riego sea 
uniforme. 
 
Mensualmente, en los períodos de uso de la instalación, hay que hacer una 
prueba de funcionamiento. Se pueden limpiar si están obstruidos o sustituir si han 
dejado de funcionar correctamente. Todos los elementos nuevos deben tener idénticas 





El funcionamiento de las electroválvulas debe ser correcto siempre.  
 
Mensualmente, en los períodos de uso de la instalación, hay que hacer una 
prueba de funcionamiento. Se pueden limpiar las membranas si están obstruidas, 
sustituir el solenoide si no convierte la señal eléctrica en mecánica, o la goma si ha 
perdido elasticidad, o sustituirlas totalmente si han dejado de funcionar correctamente. 
 





Todos los elementos nuevos deben tener idénticas características que los 




El funcionamiento de los filtros debe ser correcto siempre. 
 
Anualmente se debe efectuar una limpieza de los filtros de las instalaciones de 
riego. Mensualmente, en los períodos de uso de la instalación, hay que hacer una prueba 
de funcionamiento. Se pueden limpiar si están obstruidos o sustituirlos si han dejado de 
funcionar correctamente. Todos los elementos nuevos deben tener idénticas 
características que los elementos sustituidos, excepto si se modifica el diseño de la 
instalación. 
 
2.2.1.6. Reguladores de presión 
 
El funcionamiento de los reguladores de presión debe ser correcto siempre. La 
presión debe ser uniforme y ajustada a las necesidades de la instalación. 
 
Anualmente hay que comprobar con un manómetro la corrección de la presión 
de salida de acuerdo con las características de la instalación. Mensualmente, en los 
períodos de uso de la instalación, hay que hacer una prueba de funcionamiento. Hay que 




El funcionamiento de los programadores debe ser correcto siempre. 
 
Anualmente hay que hacer una prueba del funcionamiento correcto de todas las 
funciones, especialmente la conservación de las memorias en caso de fallida eléctrica. 










El funcionamiento de las tuberías debe ser correcto siempre y cuando no se 
produzcan pérdidas de agua. 
 
Mensualmente, en los períodos de uso de la instalación, hay que hacer una 
prueba del funcionamiento de la instalación cerrando todas las válvulas para comprobar 
que el contador está en reposo. En caso de fuga, hay que buscar el origen y sustituir el 
trozo de tubería malogrado y conectarlo con estufillas. Todas las tuberías nuevas deben 
tener idénticas características que las sustituidas, excepto si se modifica el diseño de la 
instalación. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio del mantenimiento de las instalaciones 
de riego: no hay normativa de cumplimiento obligatorio. 
 
2.3. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPAMIENTOS 
 
2.3.1. Elementos de mobiliario 
 
El mantenimiento incluye el conjunto de acciones que permite mantener o 
restablecer los elementos del mobiliario en un estado adecuado o en condiciones de 
asegurar un servicio determinado. Este mantenimiento puede ser preventivo o 
correctivo. 
 
Los objetivos del mantenimiento de los elementos de mobiliario son los 
siguientes: 
 
- Asegurar que cumplen sus funciones. 
- Alargar su vida útil y la de sus componentes. 
- Mantenerlos en condiciones correctas de seguridad de uso y aspecto. 
 
Para cubrir las posibles necesidades de mantenimiento de los elementos de 
mobiliario de los espacios verdes se establecen las tres categorías de mantenimiento 
siguientes: 
 





- Categoría A: Comprende los elementos de mobiliario situados en los espacios 
verdes de alta calidad donde es esencial un ambiente muy definido, en lugares 
estratégicos o representativos o en los espacios que soportan un uso intenso o 
condiciones ambientales agresivas y, en particular, las áreas de juegos infantiles. 
 
- Categoría B: Comprende los elementos de mobiliario situados a los espacios 
verdes de uso normal donde la presión ocasionada por el uso o las condiciones 
ambientales es menor que para la categoría A sin embargo, en zonas de categoría B, 
algunas áreas localizadas pueden ser calificadas con un mantenimiento de categoría A 
cuando su uso así lo requiera. 
 
- Categoría C: Comprende todos los elementos de mobiliario situados en los 
espacios verdes que tienen un uso de temporada. Estos elementos se deben mantener, 
dentro de la temporada de uso, de acuerdo con las categorías A o B. 
 
Si el daño a un elemento de mobiliario particular se repite, se deben revisar las 




Los elementos de mobiliario se deben inspeccionar regularmente para asegurar 
el cumplimiento de los objetivos del mantenimiento descritos anteriormente. 
 
Si durante las inspecciones se identifican defectos graves que puedan poner en 
peligro la seguridad de los usuarios, se deben corregir inmediatamente este defectos. Si 
eso no es posible, el elemento de mobiliario que no es seguro se debe inmovilizar, aislar 
o retirar para impedir el uso hasta que se haya reparado y se haya dispuesto de todas las 
medidas de seguridad originales. 
 
La periodicidad de las inspecciones y los parámetros de control de las tres 
categorías de mantenimiento se establecen en la tabla siguiente. 
 
Periodicidad de las inspecciones según las categorías de mantenimiento: 





Procedimiento A B C 
Revisión 
ordinaria 
Cada 2 o 3 días Cada 2 o 3 días En función de la 
temporada de uso 
Validación del 
estado 
Mensual 2 o 3 meses En función de la 
temporada de uso 
Inspección 
técnica 
Cada 6 meses anual En función de la 
temporada de uso 
 
Cuando se introduce un nuevo modelo de mobiliario es importante llevar a cabo 
una inspección diaria durante un período de rodaje. La duración de este período depende 
de las condiciones locales. 
 
La revisión ordinaria es llevada a cabo por todos los trabajadores que participan 
en el mantenimiento y la conservación de los espacios verdes, los cuales deben efectuar 
la comunicación de cualquier incidencia. 
 
La validación del estado corresponde a una inspección periódica más 
pormenorizada que, además de los puntos de inspección de una revisión ordinaria, 
requiere una atención particular en: la estabilidad, los efectos de la corrosión u otros 
deterioros, el desgaste y en especial todo lo que prevé el manual de instrucciones de 
mantenimiento particular para cada elemento de mobiliario. 
 
Los puntos de observación de una validación del estado se describen en la tabla 
siguiente. 
 
Puntos de observación de la validación del estado: 
Puntos de observación Características defectuosas 
Estructura Flexión, borneadura, ruptura, aflojamiento 
Acabado superficial Pérdida de la capa de protección, pintadas, 
óxido, otras corrosiones, ruptura o astillas 
Artículos consumibles Extraviados o gastados. 
Puntos de aplastamiento Juntas o componentes móviles, 
mecanismos expuestos, etc. 
. 





Dispositivos mecánicos Desgaste excesivo, falta de lubricación y 
otras partes móviles. 
Protecciones o barreras Ruptura o doblamiento 
Acceso Desaparición, ruptura de escalones, 
rampas, etc. 
Asientos Desaparición, ruptura, aristas cortantes 
Fundamentos Pérdida de estabilidad 
Agujeros de drenaje Obturación 
 
Esta validación se debe llevar a cabo con intervalos de 1 a 3 meses en función de 
la categoría de mantenimiento adoptada; los resultados obtenidos se deben reflejar en 
una hoja de servicio que se incluye en la documentación del manual de instrucciones de 
mantenimiento del elemento de mobiliario para que sea examinada cuando haga falta. 
 
La inspección técnica se debe llevar a cabo, como mínimo, cada 6 meses para la 
categoría A, preferentemente coincidiendo con el final del invierno y con el final de las 
vacaciones de verano, y cada año para la categoría B. Esta inspección debe tener en 
cuenta cualquier cambio en el nivel de seguridad como consecuencia de las reparaciones 
realizadas o de componentes añadidos o repuestos. También puede requerir excavar o 
desmontar ciertas partes del elemento del mobiliario para verificar el estado. 
 
La inspección técnica debe ser realizada por personal especializado siguiendo de 
forma estricta las instrucciones del fabricante. En todos los casos, el personal debe 
disponer de toda la información sobre los elementos del mobiliario y los trabajos 
correspondientes. 
 
Los resultados obtenidos se deben reflejar en un informe técnico que se debe 
incluir en la documentación técnica del elemento del mobiliario para que sea examinada 
cuando haga falta. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14M: Mantenimiento de los 
elementos de mobiliario, 1997. 
 
2.3.1.2. Eliminación de manchas, pintadas, malas hierbas y desinfección 






En cualquier caso, antes de hacer cualquier tratamiento se debe intentar limpiar 
la superficie tanto como se pueda. 
 
Antes de empezar un tratamiento que no sea puntual, se debe tratar una pequeña 
zona para determinar el alcance y el efecto. A la hora de elegir un tratamiento, se debe 
considerar la proximidad de plantas, animales o cursos de agua para evitar cualquier 
efecto negativo. 
 
Los elementos de mobiliario se deben limpiar y, si es preciso, desinfectar 
periódicamente, preferentemente con productos inocuos o no tóxicos, si no es que los 
fabricantes establecen otras recomendaciones. En este caso, se deben tomar todas las 
precauciones necesarias para prevenir cualquier daño a los operarios, a los usuarios, a 
los animales, en las plantas y al medio ambiente. 
 
Los productos químicos para la eliminación de manchas corresponden a una de 
las cuatro categorías siguientes: 
 
- Ácidos, por ejemplo ácido clorhídrico y ácido fórmico. 
- Disolventes orgánicos, por ejemplo petróleo y acetona. 
- Agentes emulsionantes, por ejemplo detergentes y desengrasantes. 
- Decolorantes, por ejemplo hipoclorito cálcico e hipoclorito sódico. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14M: Mantenimiento de los 
elementos de mobiliario, 1997. 
 
2.3.1.3. Uniones y fijaciones 
 
Hay que mantener perfectamente unidos todos los componentes del mobiliario, 
como también las fijaciones de los anclajes. 
 
Las uniones, y muy especialmente las uniones entre diferentes materiales, 
plantean diferentes soluciones y, consiguientemente, diferentes operaciones de 
mantenimiento. 






Se debe sustituir cualquier elemento irreparable por otro original del mismo 
constructor o por otro las mismas características (aspecto, durabilidad, funcionalidad y 
garantía) que deben ser comprobadas antes de montarlo y utilizarlo. Se deben mantener 
perfectamente lubrificados todos los mecanismos móviles. Se deben utilizar los 
lubrificantes recomendados por el fabricante. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14M: Mantenimiento de los 




El licitador debe proponer una rotación global o por tipologías para la operación 
de pintura para que cada elemento esté siempre debidamente pintado y protegido. Al 
margen de eso, cualquier desperfecto o falta localizada de pintura debe ser reparado en 
los plazos indicados para las reparaciones. 
 
Se deben utilizar siempre los tipo, las calidades, las texturas, los colores y los 
espesores de pinturas y barnices originales. Solo se pueden proponer los cambios que 
mejoren el aspecto o protección del elemento. 
 
Las piezas o unidades pintadas deben ser señalizadas debidamente y las señales 
se deben retirar tan pronto como hayan cumplido su misión. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14M: Mantenimiento de los 




2.4.1. Pavimentos duros y drenajes 
 
Se deben mantener las superficies pavimentadas con la mínima cantidad de 
desperdicios, objetos enganchados y pintadas. 
 





Según el uso que tenga el espacio en cuestión, se debe planificar con una 
frecuencia determinada el número de actuaciones para sacar los desperdicios fáciles de 
recoger, como papeles, cartones, plásticos, restos de comida, excrementos, etc., según la 
cantidad de residuos enganchados (chicles, líquidos abocados a tierra, pintadas). Se 
debe pasar un equipo de agua caliente a presión para dejar limpio el pavimento. 
 
Será conveniente realizar una aplicación de agua a presión. Esta operación se 
puede realizar mediante una cisterna. 
 
Normativas de cumplimiento obligatorio: no hay normativa de cumplimiento 
obligatorio. 
 
2.4.2. Superficies blandas 
 
Estas superficies se deben mantener con las máximas condiciones de limpieza 
para su buen uso. 
 
Las malas hierbas se implantarán fácilmente en las superficies mullidas. Así 
pues, se realizarán tratamientos herbicidas con una formulación de contacto y 
persistencia durante dos períodos: el invernal y el veraniego. 
Normativas de cumplimiento obligatorio: no hay normativa de cumplimiento 
obligatorio. 
 
2.4.3. Elementos de mobiliario 
 
Se deben limpiar todas las superficies de los juegos infantiles, bancos y 
papeleras. De las tierras acumuladas hay que eliminar las hojas, los papeles, los 
excrementos de animales, así como retirar todos los desperdicios y objetos 
abandonados. 
 
Las papeleras se deben vaciar con una frecuencia determinada, de manera que 
los desperdicios depositados no sobrepasen nunca la mitad de su volumen. 
 
 





La eliminación de manchas, malas hierbas y la desinfección de los elementos de 
mobiliario se deben llevar a cabo periódicamente, de acuerdo con las necesidades 
particulares y con las intervenciones inmediatas como consecuencia de las inspecciones. 
 
Se debe mantener tanto como se pueda el aspecto original del mobiliario (color, 
textura y diseño), teniendo en cuenta el envejecimiento propio de cada material. Se debe 
evitar la degradación ocasionada por el uso, las inclemencias meteorológicas o las 
reparaciones continuadas. 
 
Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14M: Mantenimiento de los 
elementos de mobiliario, 1997. 
 
3. GESTIÓN DE RESIDUOS PRODUCIDOS 
 
Los residuos son el conjunto de materiales y productos, no deseados y sin 
ninguna utilidad, que se producen en el transcurso de la ejecución de una obra. 
 
Para poder comprobar la gestión de los materiales considerados residuales, se 
debe pedir un comprobante en el que hay que indicar el lugar donde se ha depositado el 
producto, la fecha de recepción, la tipología del material depositado y la cantidad. 
 
Los centros receptores de tratamiento deben tener el aval de la Administración y, 
por lo tanto, estar incluidos dentro de una lista confeccionada por la Administración 
correspondiente. 
 
A causa de la diversificación de los productos, cada uno debe ser tratado de 
diferente manera: 
 
- Reciclaje: conjunto de operaciones que permiten que productos que ya habían 
tenido una utilidad puedan ser aprovechados después de una serie de procesos. En este 









- Incineración: tratamiento que consiste en la aplicación de altas temperaturas a 
unos determinados productos, mediante un horno crematorio, para transformarlos en 
cenizas inertes y gases volátiles. En este apartado hay productos químicos, materiales 
diversos, etc. 
 
- Compostaje: proceso biológico de transformación de la materia orgánica en 
humus. Dentro de este grupo hay restos vegetales lignificados o verdes. 
 
-Vertido: transporte de los productos y recepción definitiva en un vertedero. 
Dentro de este grupo hay tierras inertes, escombros, neumáticos, maderas y materiales 
vegetales afectados por plagas. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO 
   
1.1. Alcance de la prescripción.  
En este Pliego se establecen las prescripciones técnicas particulares que 
describen las obras del “Proyecto de Diseño y Mantenimiento de un Jardín 
Mediterráneo en el T.M. de Denia”, y se regula su ejecución. 
 
Comprende el conjunto de características que deberán de reunir los materiales 
utilizados en la ejecución, así como las técnicas de su colocación en la obra y las que 
deberán de mandar en la ejecución de cualquier tipo de instalaciones y obras 
complementarias y dependientes. Para cualquier tipo de especificaciones no incluidas en 
el presente Pliego, se tendrán en cuenta lo que indique la normativa mencionada en el 
apartado 6.1. 
 




 Los materiales deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen 
en los distintos Documentos que componen el Proyecto. Asimismo sus calidades serán 
acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un 
carácter de complementariedad en este apartado del Pliego, citándose como referencia: 
 Normas MV. 
 Normas UNE. 
 Normas DIN 





 Normas NTE 
 Instrucción EHE 
 Normas AENOR 
 PIET-70 
  
Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén 
en posesión de Documento de Idoneidad Técnica, que avalen sus cualidades, emitido 
por Organismos Técnicos reconocidos. 
 
El Contratista está obligado a avisar a la Dirección de las procedencias de los 
materiales que vayan a ser utilizados con un mes de anticipación al momento de su 
empleo, para su aceptación o rechazo. Cualquier trabajo que se realice con materiales no 
aprobados podrá ser considerado como defectuoso. 
 
Todo material que no cumpla las especificaciones, o haya sido rehusado, será 
retirado de la obra inmediatamente, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra. 
Deberá aplicarse en el lugar y forma que ordene la misma. 
 
Por parte del Contratista debe existir obligación de comunicar a los 
suministradores las cualidades que se exigen para los distintos materiales, 
aconsejándose que previamente al empleo de los mismos, sea solicitado e informe sobre 
ellos a la Dirección Facultativa y al Organismo encargado del Control de Calidad. 
 
El Contratista será responsable del empleo de materiales que cumplan con las 
condiciones exigidas. Aquellos materiales que no reúnan las condiciones exigidas 
deberán ser sustituidos, sea cual fuese la fase en que se encontrase la ejecución de obra, 






Los materiales procederán exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas 





Se usan para la fabricación de morteros y hormigones, además de riegos para 
plantaciones. Como norma general, podrán utilizarse tanto para el amasado como para 
el curado de mortero y hormigones, todas aquellas aguas que la práctica haya 
sancionado como aceptables, es decir, que no hayan producido eflorescencias, 
agrietamientos o perturbaciones en el fraguado y resistencia de obras similares a las que 
se proyectan. 
 
Se admitirán para cualquier uso, todas las aguas que estén calificadas como 
potables, fijándose la potabilidad en Sanidad por los contenidos en miligramos por litros 
siguientes: 
 
 - Residuo fijo por evaporación      500 
 - Residuo fijo por calcinación al rojo     450 
 - Cloro referido a ClNa       60 
 - Cal          150 
 - Magnesia         50 
 - Materia orgánica total, en medio ácida y expresada en oxígeno 3 
 - Amoniaco por reacción directa      0 
 - Amoniaco libre por destilación      0.02 
 - Amoniaco albuminoide       0.005 
 - Ácido nitroso        0 
 - Ácido nítrico        20 
 
 El agua para la confección de los morteros y hormigones deberá ser limpia y 
dulce, cumpliendo las condiciones recogidas en el Título 3°. Propiedades Tecnológicas 





(EHE) para el proyecto y la ejecución de obras hormigón en masa o armado, aprobada 
por Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre. 
 
 Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán 
analizarse las aguas y, salvo justificación especial de que no alteren perjudicialmente las 
propiedades exigibles al hormigón, deberán rechazarse todas las que tengan un PH 
inferior a 5. Las que posean un total de sustancias disueltas superior a los 15 gr por litro 
(15.000 ppm); aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en SO, rebase 14 gr por 
litro (1.000 ppm); las que contengan ión cloro en proporción superior a 6 gr por litro 
(6.000 ppm); las aguas en las que se aprecia la presencia de hidratos de carbono y, 
finalmente, las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o 
superior a 15 gr por litro (15.000 ppm). 
 
 La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos, deberán realizarse 
en la forma indicada en los métodos de ensayo UNE 7236, UNE 7234, UNE 7130, UNE 
7131, UNE 7178, UNE 7132 y UNE 7235. 
 
En caso dudoso o que así lo estime el Ingeniero Director, se realizarán los 
análisis necesarios. 
 
2.3. Áridos para morteros y hormigones. 
 
2.3.1. Definición y condiciones generales. 
 
Los áridos para la fabricación de hormigones cumplirán las prescripciones 
impuestas en el Título 3°. Propiedades Tecnológicas de los Materiales. Capítulo 6. 
Artículo 28, de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) para el proyecto y la 
ejecución de obras hormigón en masa o armado, aprobada por Real Decreto 2661/1998, 
de 11 de diciembre. 
 
Los tamaños máximos del árido serán siempre tales que permitan una buena 





vibradores que se utilicen. Serán de 40 milímetros para espesores que sobrepasen los 60 
centímetros y de 20 milímetros cuando los espesores sean más reducidos y en el 
hormigón para armar.  
Serán productos obtenidos por la clasificación y lavado de arenas y gravas 
existentes en yacimientos naturales, rocas suficientemente resistentes trituradas, mezclas 
de ambos materiales u otros productos que, por su naturaleza, resistencia y diversos 
tamaños, cumplan las condiciones exigidas en este artículo. 
 
El material de que proceden los áridos, ha de tener, en igual o superior grado, las 
cualidades que se exijan para el hormigón con él fabricado. En todo caso el árido se 
compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, sin 
excesos de piezas planas alargadas, blandas o fácilmente desintegrables, polvo, 
suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
 
En cuanto al contenido en sulfatos solubles, es decir, sulfatos en forma 
pulverulenta no incorporados a la composición del árido propiamente dicho, su 
contenido se limitará a cien (100) partes por millón (ppm) expresado en SO4 y según 
norma NLT 120/72. 
 
Esta proporción podría aumentarse a trescientas (300) partes por millón (ppm) si 





Podrán proceder de los depósitos o graveras naturales situadas en cualquier 
punto que ofrezca las garantías de calidad y cantidad necesarias. 
 
La empresa presentará al Ingeniero Director, para su aprobación expresa, 








2.3.3. Grava y gravilla para hormigones. 
 
La grava y gravilla para hormigones puede proceder de extracción, clasificación 
y lavado de graveras o depósitos aluviales o de machaqueo de calizas duras y sanas, 
exigiéndose, en todo caso, al menos dos tamaños. 
 
Las dimensiones de la grava estarán comprendidas entre veinticinco (25) y 
sesenta (60) milímetros y la gravilla entre dos y medio (2,5) y veinticinco (25) 
milímetros. Se evitará la producción de trozos alargados y, en general, todos los que 
tengan una de sus dimensiones inferior a un cuarto (1/4) de los restantes. 
 
Se desecharán todos los acopios de este material en el que puede ser apreciado 
un cinco por ciento (5 %) en peso de cantos, cuyas dimensiones no cumplen las 
anteriores condiciones. 
 
En todos los casos, los áridos que se empleen, deberán cumplir las 
especificaciones de la vigente "Instrucción para el Proyecto y ejecución de Obras de 
Hormigón en masa y armado (EHE)”. 
 
La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o árido 




Cantidad máxima en % del 
peso total de la muestra 
Terrones de arcilla. Determinados con arreglo al 







Partículas blancas. Determinadas con arreglo al método 
de ensayo UNE 7134. 
 
5,00 
Material retenido por tamiz 0,063 UNE 7050 y que 
flota en un líquido de peso específico 2. Determinado 
con arreglo al método de ensayo UNE-7244. 
1,00 
Compuestos de azufre, expresados en SO y referidos al 
árido seco. Determinados con arreglo al método de 
ensayo indicado en la UNE 83.120. 
0,40 
  
Otra comprobación a realizar, en su caso, será que el árido grueso estará exento 
de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los álcalis que 
contenga el cemento. Su determinación se efectuará con arreglo al método de ensayo 
UNE 7137. En el caso de utilizar las escorias siderúrgicas como árido grueso, se 
comprobará previamente que son estables, es decir, que no contengan silicatos 
inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación, en caso de solicitarse, se 
efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7234. 
 
2.3.4. Arena para hormigones. 
 
La arena podrá ser natural o artificial. La primera estará compuesta de granos 
duros, pesados, sin sustancias orgánicas, terrosas o susceptibles de descomposición. Las 
tierras arcillosas, muy finamente pulverizadas, podrán admitirse, siempre que la 
proporción no exceda del cuatro por ciento (4%) del peso de la arena, ni entren en ellas 
terrones ni sustancias extrañas. 
 
Las arenas sucias deberán lavarse convenientemente para librarlas del exceso de 
sustancias extrañas. El tamaño de los granos no excederá de cinco (5) milímetros en su 
máxima dimensión, y no podrán contener más de quince por ciento (15 %), en peso, de 
granos inferiores a cero con quince (0,15) milímetros, las proporciones relativas de los 





la arena, seca y comprimida en la vasija por medio de sacudidas, exceda del treinta y 
dos por ciento (32 %) del volumen total ocupado por la arena.  
 
La arena artificial se formará triturando rocas, limpias de tierra que sean duras, 
pesadas y resistentes. El tamaño máximo de sus granos no debe exceder de cinco (5) 
milímetros, ni representar más de la mitad en peso de los que tienen menos de dos (2) 
milímetros y no podrán contener más de quince por ciento (15 %) en peso de granos 
inferiores a cero con quince (0,15) milímetros. La composición granulométrica será tal 
que los vacíos, medidos como en el caso de la arena natural, no excedan del treinta y 
dos por ciento (32 %) del volumen total. 
 
Se admitirán las mezclas de arenas naturales y artificiales que reúnan las 
condiciones prescritas para éstas, con menos de un treinta y dos por ciento (32 %) de 
huecos. 
 
Para dosificar los morteros y hormigones, se llevarán al lugar de empleo las 
arenas completamente secas. 
 
En cualquier caso, la arena que se emplee, deberá cumplir las especificaciones 
de la vigente "Instrucción EHE". 
 
La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o árido fino 
en este supuesto, no excederá de los límites que se indican en el cuadro que a 
continuación se detalla. 
 
Concepto Cantidad máxima en % 
del peso total de la 
muestra 
Terrones de arcilla. Determinados con arreglo al método de 







Material retenido por tamiz 0,063 UNE 7050 y que flota en un 
líquido de peso específico 2. Determinado con arreglo al método 
de ensayo UNE-7244. 
0,50 
Compuestos de azufre, expresados en SO y referidos al árido 
seco. Determinados con arreglo al método de ensayo indicado en 





Se realizarán las series de ensayos que determine el Ingeniero Director de las 
obras de acuerdo con las normas que se citan. Se recomienda como mínimo: 
 
 Por cada ciento cincuenta metros cúbicos (150 m3) de árido grueso o 
fracción: 
 Un (1) ensayo granulométrico (NLT-150/63.). 
 Por cada cien metros cúbicos (100 m3) de arena a emplear: 
 Un (1) ensayo granulométrico (NLT-150/63.). 
 Por cada doscientos metros cúbicos (200 m3) de arenas y por cada 
procedencia: 
 Un (1) ensayo de determinación de materia orgánica (M.E.1.4.g.). 
 Un (1) ensayo de los finos que pasan por el Tamiz nº 200 ASTM 
(M.E.1.4.h.). 
 Un (1) ensayo de contenido en sulfatos solubles (NLT-120/72). 
 
2.4. Zahorras para  firmes o bases. 
 
Se utilizarán gravas naturales o zahorra artificial procedente de machaqueo, 






Las gravas artificiales a emplear en la construcción de las bases estarán exentas 
de materia orgánica, arcilla, marga u otras materias extrañas. 
El material seleccionado debe proceder de machaqueo o trituración de piedra de 
cantera o de grava natural; en este último caso el material retenido en el tamiz n0 4 
A.S.T.M. contendrá, como mínimo, un 75 % de elementos machacados con tres o más 
caras de fractura. 
 
Las gravas naturales a emplear en la construcción de las bases estarán exentas de 
materia orgánica, arcilla, marga u otras materias extrañas. 
 
El material seleccionado debe proceder de machaqueo o trituración de piedra de 
cantera o de grava natural; en este último caso el material retenido en el tamiz n0 4 
A.S.T.M. contendrá, como mínimo, un 75 % de elementos machacados con tres o más 




Tanto para bases de gravas naturales como para las de material granular 
seleccionado, la curva granulométrica no presentará inflexiones y estará comprendida 
en los husos que a continuación se recomiendan: 
 
 Tamiz A.S.T.M. % que pasa en peso Huso II 
  1”   100 
3/4   70-100 
  3/8   50 - 80 
  Nº 4   35 - 65 
  Nº 10   25 - 50 
  Nº 40   15 - 30 






La fracción en peso del material que pasa por el tamiz Nº  200 A.S.T.M. será 




El coeficiente de calidad del material pétreo medido en el ensayo de Los 
Angeles será inferior a 35. 
 
2.4.3. Capacidad portante 
 





El material que pase por el tamiz N0 40 A.S.T.M. cumplirá las siguientes 
condiciones: 
 
a) Si la base va a recibir un tratamiento bituminoso posterior: 
LL < 25 
IP < 6 
EA> 30 
b) Si no va a recibir un tratamiento bituminoso posterior: 
LL < 35  
EA > = 30 
8 <= IP< 10  en regiones secas 
6 <= IP< 9  en regiones húmedas 
 











La densidad seca máxima obtenida en el ensayo de compactación modificado 
debe ser superior a 2,1 gr/cm3. 
 
2.4.7. Control de calidad de los materiales. 
 
Las características de los materiales se comprobarán antes de su puesta en obra 
mediante la ejecución de los ensayos cuya frecuencia mínima y tipo se señalan a 
continuación, refiriéndose a cada una de las procedencias elegidas. 
 
Por cada 500 m3 o fracción de material a emplear: 
 Un análisis granulométrico. 
 Una determinación de los límites de Atterberg. 
 
Por cada 1.000 m3 o fracción: 




2.5.1. Características generales. 
 
El cemento es un producto artificial obtenido por calcinación de caliza y arcilla 
que da lugar al clinker constituido por silicatos y aluminatos anhidros cuya molienda y 






La denominación oficial en España está recogida en las normas UNE y es la de 
“CEM”. Su composición viene reglamentada por el Pliego General de Prescripciones 
Técnicas Generales para la recepción de cementos, RC-97 y por la Instrucción de 
Hormigón Estructural del Ministerio de Fomento de 11/12/1998 (EHE). 
 
Además el cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades 
que a éste se le exigen en el Artículo 10 de la citada Instrucción. 
 
El cemento a emplear en las obras será el de tipo normal o de cualquier otro que 
por necesidades del terreno indique la Dirección de Obras. 
 
 Podrá utilizarse cualquier tipo de cemento en la obra que cumpla con ellas o que 
estén legalmente fabricados y comercializados en un Estado miembro de la Comunidad 
Europea que sean conformes con las especificaciones en vigor en tales Estados. 
  
 La resistencia del cemento no será inferior a 20 N/mm2 para hormigón en masa y 
25 N/mm2 para hormigón armado, y deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las 
cualidades que a éste le exigen. Para la determinación de la resistencia será válida, en 
principio, la determinación del fabricante. 
 
2.5.2. Cementos a utilizar 
 
 2.5.2.1. Cementos blancos 
 
Se consideran cementos blancos los resultantes de aplicar un blanqueante sobre 
los tipos CEM I, CEM II y CEM V, cuya composición se detalla a continuación, y cuyo 
índice de blancura, determinado de acuerdo a la UNE 80117-87 sea igual o superior al 
75 %. Se regulan por la norma UNE 80305-96. 
 





Denominaciones Designaciones Clinker Adiciones 
Cementos Pórtland blancos BLI 95-100 0-5 
Cementos Pórtland blancos con 
adiciones 
BLII 75-94 6-25 
Cementos blancos para solados BLIII 40-74 26-60 
 
Debido a la presencia de suelos con cierto contenido en sales o zonas expuestas 
a ambientes marítimos se utilizará un cemento BLII 42,5/SR UNE 80305-96. Por sus 
características estéticas se usará en la fabricación de morteros para las siguientes 
unidades de obra: paneles informativos de ladrillo de barro, carteles divulgativos de 
ladrillo de barro, señales horizontales, bancos de ladrillo de barro, fuentes, bordillos, 
peanas, solados  y escaleras. 
 
2.6. Morteros de cemento 
 
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, 
cemento y agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar 
sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido aprobada por la Dirección de Obra. 
 
Los materiales constituyentes cumplirán las condiciones establecidas en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) para el proyecto y la ejecución de obras 
hormigón en masa o armado, aprobada por Real Decreto 2661/1998, de 11 de 
diciembre. 
 
 Para su empleo en las distintas clases de obra se establecen los siguientes tipos y 
dosificaciones de morteros de cemento Pórtland: 
 
 M 160: para entronque de tuberías a pozos de registro; 160 Kg. de cemento P/350 
por metro cúbico de mortero.     
 M 250: para obras de fabrica de ladrillo y mampostería; 250 Kg. de cemento P/350 





 M 600: para enfoscados y enlucidos; contiene 600 Kg. de cemento P/350 por metro 
cúbico.     
 M 40:   para  solados;  con  dosificación   1:6  de  cemento P/350  y  resistencia 
característica 40 kp/cm2 
 
Los morteros de cemento de uso más corriente en albañilería son del tipo 1:3, 




Kg/cemento M3./arena Litros/agua 
Tipo 1:3 440 0,975 260 
Tipo 1:4 350 1,030 260 
Tipo 1:6 250 1,100 255 
 
No obstante, la determinación de las cantidades o proporciones en que deben 
entrar los distintos componentes para formar los morteros, será fijada en cada unidad de 
obra por la Dirección de Obra, no pudiendo ser variadas en ningún caso por el 
Constructor. 
 
La mezcla del cemento y la arena se hará en seco, pudiendo efectuarse a mano o 
mecánicamente, hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme, al que se 
añade el agua necesaria para que una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada 
para su aplicación en obra. Sólo se fabricará el mortero necesario para su uso inmediato, 
rechazando todo el que haya empezado a fraguar o aquel que no se haya empleado en 
los 45 minutos siguientes después de ser amasado. 
 
La preparación de los morteros de cemento puede hacerse a mano o a máquina. 
Si el mortero va a prepararse a mano mezclarán, previamente, la arena con el cemento 
en seco, y añadiendo lentamente agua necesaria. El mortero batido a máquina se echará 
toda la mezcla junta, permaneciendo en movimiento, por lo menos cuarenta segundos. 






Cuando sea necesario poner en contacto dos morteros, o mortero y hormigón en 
cuya composición entren cementos diferentes, se evitará la circulación de agua entre 
ellos, colocando una capa muy compactada de mortero fabricado con cualquiera de los 
dos cementos, esperando que seque el primer mortero u hormigón fabricado, ó 






 Se definen como hormigones los productos resultantes de la mezcla íntima de 
cemento Pórtland, árido grueso, árido fino, agua, y eventualmente productos de 
adición, que al fraguar y endurecer adquieren gran resistencia, y que pueden ser 
compactados en obra mediante picado o vibrado. Estos materiales cumplirán los 
requisitos señalados en los apartados anteriores. 
 
2.7.2. Características generales. 
 
 Para su empleo en la presente obra y de acuerdo con su resistencia característica, 
atendiendo la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) para el proyecto y la 
ejecución de obras hormigón en masa o armado, aprobada por Real Decreto 2661/1998, 
de 11 de diciembre, se establecen los siguientes tipos de hormigón: 
  HM-20 N/mm2 en limpieza, protección de tuberías, soleras, aceras. 
  HA-25 N/mm2 en armado de muros, y elementos de hormigón armado 
 
Los materiales cumplirán lo estipulado en los artículos correspondientes de la 
vigente Instrucción para el Proyecto y Ejecución de obras de Hormigón en Masa o 
Armado EHE. 
 
El hormigón a utilizar procederá de una planta especializada a excepción de 





cualquier modo se tendrán en cuenta los artículos 15 a 21 de la citada instrucción, donde 
se dan las directrices relativas para la fabricación y transporte a obra, puesta en obra, 
ejecución de juntas de hormigonado, hormigonado en tiempo frío y caluroso, curado, 
desencofrado y desmoldeo. En cuanto a las tolerancias para la obra acabada se 
establece: 
 
a) En cimientos: 
 ● Posición en planta: 2% del ancho sin superar ± 50 mm.     
 ● Dimensiones en el plano: ± 30 mm.  
 ● Variación de nivel de la cara superior: ± 20 mm.     
 ● Variación de nivel de la cara inferior: ± 30 mm.  
 ● Variación del canto: ± 0'05 h sin superar ± 50 mm. 
b) En estructuras resistentes: 
 ● Posición en el plano, (distancia a la referencia más próxima): ±10 mm. 
 ● Pérdida de verticalidad: ±15 mm. 
 ● Variación en las dimensiones transversales: ±10 mm. 
 ● Variación en la longitud:± Dos por mil (2 °/oo) de L. 




              ●Medidas realizadas con una regla de 2 m. de longitud aplicada en 
cualquier dirección: 
 ● Superficies vistas: ± 5 mm. 
 ● Superficies ocultas: ± 25 mm. 
 
Serán aplicables las disposiciones estipuladas en el Título 6°. Control. Capítulos 





ejecución de obras hormigón en masa o armado, aprobada por Real Decreto 2661/1998, 
de 11 de diciembre, estableciendo para la presente obra ensayos de control a nivel 
normal. 
 







Cimentación      
Limpieza 
TIPO DE CEMENTO    
ÁRIDO           Clase 







    Cemento (kg.) 
    Grava (kg.) 
    Arena (kg.) 
    Agua (l.) 
Aditivos 
Docilidad 
    Consistencia 
    Computación 
    Asiento en cono ABRAMS (cm.) 
Resistencia 
    A los 7 días (N/mm2.) 









































Tipo de Acero 
Carga unitaria de rotura (N/mm2.) 
 
B 400 S 
440 
  
CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN 






Clase de Probetas 
Edad de Rotura 




7 y 28 días 
- 
OTROS ENSAYOS (realizados según EHE) 





Los hormigones se ajustarán totalmente a las dosificaciones que se fijen en el 
correspondiente presupuesto y su docilidad será la necesaria para que no puedan quedar 
coqueras en la masa del hormigón sin perjuicio de su resistencia. 
 
Durante la ejecución de la obra se sacarán probetas de la misma masa de 
hormigón que se emplee de acuerdo con las condiciones del control de calidad previsto, 
observándose en su confección análogas características de apisonado y curado que en la 
obra. Dichas probetas se romperán a los siete y veintiocho días de su fabricación, siendo 
válidos los resultados de este último plazo a los efectos de aceptación de la resistencia.  
 
Si las cargas medias de rotura fueran inferiores a las previstas podrá ser 
rechazada la parte de obra correspondiente, salvo en el caso de que las probetas sacadas 
directamente de la misma obra den una resistencia superior a la de las probetas de 
ensayo.  Si la obra viene a ser considerada defectuosa, vendrá obligado el 
contratista a demoler la parte de la obra que se le indique por parte de la Dirección 
Facultativa, rechazándola a su costa y sin que ello sea motivo para prorrogar el plazo de 
ejecución. Todos estos gastos de ensayos, ejecución y rotura de probetas serán por 
cuenta del Contratista. 
 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón se precisa 
mantener su humedad, mediante el curado, que se realizará durante un plazo mínimo de 





regándolas directamente, o después de abrirlas con un material como arpillera, etc., que 
mantenga la humedad y evite la evaporación rápida. 
 
2.7.3. Productos de adición para hormigones. 
 
Podrán utilizarse, con autorización previa del Director de la obra, plastificantes y 
aceleradores del fraguado, si la correcta ejecución de las obras lo aconseja. Para ello, se 
exigirá al Contratista que realice una serie completa de ensayos sobre probetas con el 
aditivo que se pretenda utilizar, comprobándose en qué medida las sustancias agregadas 
en las proporciones previstas producen los efectos deseados. En particular los aditivos 
satisfarán las siguientes exigencias: 
  
 Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas en 
hormigones fabricados sin aditivos.  
 
 Que no disminuya la resistencia a las heladas.    
 Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras. 
 




 2.8.1.1. Imprimación époxi anticorrosivos. 
 
 Se utilizará para proteger el acero al carbono, también sobre acero galvanizado 
envejecido, previa limpieza. Se aplicará a la brocha o por pulverización aerográfica 
hasta lograr un espesor mínimo de 60 micrómetros. 
 






Se usan para imprimaciones anticorrosivas de superficies de materiales férreos. 
Se puede aplicar a la brocha utilizando 1l de pintura/12,5 m2. En el caso de que se 
aplique por pulverización se diluirá la pintura en la proporción de 1 l de disolvente por 5 
l de pintura. 
 
2.8.1.3. Pintura de alquitrán epoxi 
 
 Formadas por alquitrán y resinas epoxídicas, que proporcionan una protección 
duradera y eficaz para superficies metálicas expuestas a ambientes corrosivos 
 
 2.8.1.4. Pintura de minio de plomo. 
 
Es una pintura para la imprimación anticorrosiva de superficies de metales 
férreos. Se puede aplicar a la brocha utilizando 1l de pintura/12,5 m2. En el caso de que 
se aplique por pulverización se diluirá la pintura en la proporción de 1 l de disolvente 
por 8 l de pintura. 
 
2.8.1.5. Pintura al óleo. 
 
Es aquella cuyo ligante está formado por aceites secantes, crudos o sometidos a 
algún tratamiento, disueltos en disolventes de hidrocarburos o aguarrás y pigmentos 
adecuados. Se utilizan para madera, como revestimiento, tanto en interiores como 
exteriores, mediante dos manos. 
 
2.8.1.6. Pintura martelé. 
 
Es una pintura de aluminio que por la acción de una silicona, presenta un 
aspecto característico llamado martelé, que consiste en un dibujo irregular que 
recuerda al obtenido al martillear un recipiente de latón o cobre. Es aplicable sobre 





aplicado una imprimación anticorrosiva adecuada. Se usan como pintura decorativa y 
09por lo general presenta un color gris metálico. 
 
2.8.1.7. Pintura al clorocaucho. 
 
Se usan para el pintado de superficies de hormigón o metales, especialmente si 
van a estar expuestas al agua o agentes químicos. Se aplicará a brocha, rodillo o pistola 
aerográfica. 
 
2.8.1.8. Pintura plástica. 
 
Se emplean tanto en interiores como exteriores, sobre soportes de ladrillo, yeso u 
hormigón. Tiene buena resistencia al lavado y al frote. 
 
2.8.1.9. Pintura a la cal. 
 
Aplicable sobre ladrillo y cemento, con muy buena adherencia. Se aplica una 
mano de fondo, y una vez seca se aplican dos manos. Tiene muy buena resistencia a las 
inclemencias del tiempo.  
 
 
2.8.1.10. Pintura al cemento. 
 
Se emplea en exteriores sobre mortero de cemento y ladrillos porosos. Se aplica 
humedeciendo primero el soporte, posteriormente se aplica una mano de fondo, para a 
continuación aplicar una mano de acabado con brocha, pistola o rodillo, para acabar 
humedeciendo el soporte de nuevo.  
 






Se utiliza en exteriores sobre ladrillo, cemento o mortero, debido a su gran 
resistencia a la intemperie. Esta pintura precisa dos manos. 
 
2.9. Ladrillos y piezas cerámicas. 
 
No deberán tener cal, piedras, ni otras impurezas, estarán bien cocidos, serán 
duros, homogéneos y sus aristas no presentarán deformaciones. Al romperse deberán 
presentar una contextura uniforme de grano fino. 
 
No habrán de secarse rápidamente, exfoliarse, presentar eflorescencias bajo la 
acción de los agentes atmosféricos, ni ser dañados por el fuego. Deberán dar sonido 
metálico al golpearlos y absorber una cantidad de agua menor que el catorce por ciento 
(14%) de su peso después de un día de inmersión. 
 
La resistencia mínima a compresión será de doscientos kilogramos por 
centímetro cuadrado (20 N/mm2) y se determinará de acuerdo con la Norma UNE 7059. 
 
Ladrillos de barro cocido macizos artesanales, de aspecto rústico, color claro y 
superficie sin pulir. Densos, con suficiente resistencia, sin problemas evidentes de 
roturas por su manejo y preparados para soportar los rigores del invierno. Se rechazarán 
todos aquellos ladrillos defectuosos por: roturas, forma, tamaño, color, desconchados, 
exfoliaciones y falta de resistencia. 
  
La dirección de obra podrá exigir una muestra previa de los ladrillos a utilizar.  
 
2.10. Redondos para armaduras. 
 
El acero a emplear en las armaduras del hormigón armado estará formado por 





utilizar será del tipo AEH - 400N.Deberán cumplir las especificaciones de la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE) para el proyecto y la ejecución de obras hormigón en 
masa o armado, aprobada por Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre.,  
Los redondos estarán exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de sección u 
otros defectos perjudiciales a la resistencia del acero. 
 
 Las barras en que se aprecien defectos de laminación, falta de homogeneidad, 
manchas debidas a impurezas, grietas o cualquier otro defecto, serán desechadas, sin 
necesidad de someterlas a ninguna clase de prueba. 
 
 A la llegada a obra de cada partida, se exigirá garantía del fabricante de que las 




2.11.1. Defectos cualitativos generales. 
 
Hay una serie de defectos cualitativos que determinaran el rechazo de forma 
general de la planta por la dirección de obra: 
 
 1.- Heridas distintas a las de poda o arranque. 
 2.- Ausencia de yemas susceptibles de producir un brote apical. 
 3.- Presencia de tallos múltiples o defectuosos. 
 4.- Desequilibrio entre la parte aérea y la radical. Por ejemplo, en pinos 
forestales no debe de ser mayor de 3, mientras que en robles y encinas 1.  
 5.- Heridas y cicatrices significativas, por podas mal realizadas o por un 
transporte incorrecto. 
 6.- Guías terminales dañadas. 
 7.- Sistema radicular defectuoso o mal conformado por: necrosamientos, escasez 
de raíces secundarias, raíz principal dañada, nudos, estrangulamientos, 
reviramientos, roturas; y otros defectos que estime la dirección de obra, que 





 8.- Síntomas de presencia enfermedades, pudriciones e insectos perforadores de 
la corteza o el tallo. 
 9.- Síntomas de desecaciones, enmohecimientos, deficiencias nutricionales, 
clorosis y calentamientos. 
 10.- Defoliaciones significativas.  
 11.- Ausencia natural de ramificación. 
 
2.11.2. Características de los árboles. 
 
 Se aceptan para este grupo todos los defectos cualitativos que determinan el 
rechazo de una planta. Además, deberán de estar correctamente formados y 
estructurados, disponiendo de una adecuada ramificación. Deberán de ser suministrados 
con un volumen de follaje sano proporcionado. De esta manera, la altura total, la altura 
de copa, la densidad de follaje, el diámetro del tronco, así como el número, la 
distribución, el diámetro y la longitud de las ramas, deberán de corresponder a las 
características de crecimiento y estéticas de la especie o cultivar a que pertenezcan, a la 
formación que se haya querido dar y a la edad de la planta.  
 
 Los árboles no pueden mostrar defectos causados por enfermedades, plagas, 
fisiopatías, deficiencias nutricionales o fototoxicidad debida a tratamientos fitosanitarios 
que reduzcan el valor o la calificación para su uso. 
 
 Los árboles no deberán tener quemaduras ni heridas en la corteza, aparte de las 
normales producidas durante la poda. No deberá de haber ni ramas ni ramillas rotas y el 
follaje no deberá de estar deteriorado ni seco. Las ramillas, así como las raíces, deberán 
presentar una buena turgencia. 
 
 Las raíces no deberán estar deterioradas ni presentar indicios de pudrición. Los 
substratos de las plantas, tanto las suministradas en contenedor como en cepellón, 






El sistema radicular deberá de estar repicado, perfectamente conformado, y será 
proporcional al tamaño del árbol. Para ello el cepellón de las diferentes especies 









Número mínimo de 
repicados 
6-8 1 20-25 2 
8-10 1 25-30 3 
10-12 1 30-35 3 
12-14 2 35-40 3 
14-16 2 40-45 4 
16-18 2 > 45 4 
18-20 2   
 
Por último, los árboles suministrados deberán de cumplir la legislación vigente 
sobre sanidad vegetal, especialmente referente a los organismos nocivos y 
enfermedades que afecten a la calidad de manera significativa; a los organismos nocivos 
de cuarentena que no pueden estar presentes en ningún vivero; y a los árboles 
ornamentales que necesitan pasaporte fitosanitario y/o etiqueta comercial.  
 
En la poda de formación los cortes deberán de ser limpios y estar perfectamente 
orientados. Además, en su caso, los chupones y renuevos deberán de haber sido 
suprimidos. 
 
En el caso de suministro de la planta a raíz desnuda, deberá de servirse embalada 
con plástico para evitar la desecación, previo recubrimiento de las raíces con arpillera o 
musgo humedecido. Se conservarán hasta su transporte a 4-7 º C. El tiempo entre el 
arranque y la plantación debe de ser el mínimo posible, no superior a 1 semana. 
Sobretodo si las temperaturas son superiores a 7 º C. El transporte se realizará lo más 





de estar bien colocadas y sujetas, para evitar que el traqueteo las dañe. Cuando lleguen a 
la zona deberán de almacenarse en un lugar protegido de la insolación y de los vientos 
(fríos o cálidos). Al mismo tiempo, las raíces se tienen que mantener húmedas. En el 
caso de que la plantación se demore, se deberá de proceder a un aviverado. Para ello se 
excava una zanja en el suelo, donde se introduce la planta por sus raíces y se vuelve a 
rellenar de tierra. Esta zanja se debe de mantenerse húmeda. 
 
2.11.3. Frondosas de hoja perenne. 
 
 Podrán suministrarse en cepellón o contenedor.  
 
Los árboles de hoja perenne con cepellón deberán de disponer de unas 
dimensiones mínimas de cepellón a partir de las fórmulas siguientes: 
 
 • Diámetro del cepellón (en cm): Media de la clase perimetral del tronco 
(en cm) x 2 
 • Profundidad del cepellón (en cm): Diámetro del cepellón (en cm) x 1,2. 
 
Los árboles de hoja perenne suministrados en contenedor deberán disponer de un 
volumen de contenedor proporcional a la medida de la planta. Así, el volumen mínimo 
del contenedor, en relación al perímetro, será de acuerdo al cuadro siguiente: 
 
Perímetro en cm 
Volumen mínimo del
contenedor en litros 
Diámetro mínimo del 
contenedor en cm 
6-8 10 25 
8-10 10 25 
10-12 15 30 
12-14 15 30 
14-16 25 35 





18-20 50 45 
20-25 80 50 
 
En el caso de árboles suministrados en cepellón. Éste deberá de ir protegido con 
malla metálica no galvanizada, con cesto metálico no galvanizado, con tela orgánica 
degradable (no válida para árboles ejemplares) o con escayola armada, y deberá de ir 
atado con material adecuado degradable. Todos estos materiales deben de degradarse 
antes de 1,5 años y no impedir el desarrollo normal del sistema radicular. Por último, el 
suministro de estos árboles deberá de hacerse como mínimo habiendo transcurrido una 
estación de crecimiento después de la fecha del último repicado. 
 
Para los árboles suministrados en contenedor, deberán de haber sido 
transplantados a un contendor y cultivados en éste el tiempo suficiente, para que las 
nuevas raíces se desarrollen de tal manera que en el suministro el cepellón mantenga su 
forma y se aguante de manera compacta cuando se saque de él. Las raíces no deberán de 
mostrar síntomas de espirización ni deberán sobresalir de tal manera cuando se saque de 
él. Las raíces no deberán mostrar síntomas de esterilización ni deberán sobresalir de 
manera significativa través de los agujeros de drenaje. Además, el árbol deberá de estar 
centrado en el contenedor y éste será suficientemente rígido para aguantar la forma del 
cepellón. Por último, el árbol debe de llevar un tiempo suficiente en el contenedor para 
que el sistema radical haya podido tener un desarrollo conveniente. 
 
2.12. Vientos y tutores. 
 
Se entiende por vientos y tutores aquellos elementos que sujetan los plantones 




Los vientos constarán de tres (3) tirantes de alambre, cada uno de ellos de una 





mencionados tirantes serán los adecuados para poder resistir, en cada caso, las tensiones 
a las que estarán sometidos, por el peso del árbol y la fuerza del viento. Las ataduras 





Los tutores de madera y de una longitud aproximada a la del tronco del plantón a 
sujetar, mas la profundidad a la cual se ha de clavar. Se deberá utilizar, para hacer 
tutores, maderas que resistan las putrefacciones y que estén libres de irregularidades. 
 
En casos especiales, el número de tutores a utilizar será de tres (3) y de las 
mismas características que los anteriores. En este caso, se tensarán mediante las 
ligaduras. 
 
2.13. Corteza de pino triturado. 
 
Procedente de Pinus halepensis (pino carrasco), Pinus pinea (pino piñonero) y 
Pinus pinaster (pino gallego o pino resinero), preferentemente. Corteza fresca sin 
compostar. Triturada con un tamaño medio entre 25 y 50 mm y un tamaño máximo de 
60 mm. Contenido máximo de impureza de un 10 % en volumen.  
 
La dirección de obra podrá exigir una muestra previa de la corteza triturada a 
utilizar.  
 






Se denomina tierra vegetal fertilizada a la capa superficial del suelo hasta llegar 
a una profundidad de veinte a cuarenta centímetros (0,20 a 0,40 m.) y que reúna buenas 
condiciones para ser plantada o sembrada, y esté abonada con abonos orgánicos. 
 
Para la plantación, se hace necesario la preparación del suelo de tal manera que 
las raíces encuentren fácil arraigamiento y sustancias asimilables, y después la debida 
protección y la escasa o nula competencia por parte de otras plantas. 
La tierra vegetal se compondrá de arcillas, limos, arena y materia orgánica. La 
composición granulométrica debe ser la siguiente: 
 
 Arena: contenido entre el 23 y el 52 % 
 Limo: contenido entre el 28 y el 50 % 
 Arcilla: contenido entre el 7 y el 27 % 
 Cal: contenido entre el 4 y el 10 % 
 Materia orgánica: contenido de 5-10 %  
  
Estas tierras se abonarán mediante abonos orgánicos o minerales y tendrán que 
disgregarse cuando presenten terrones. Su PH tendrá que ser ligeramente ácido, de seis 
con dos décimas a siete (6,2 a 7), que es el óptimo para el desarrollo de las bacterias y 
hongos fertilizantes. 
 
La tierra vegetal se fertilizará añadiéndole veinticinco kilogramos de estiércol 
por metro cúbico (25 Kg/m3), si esta operación puede hacerse antes de ser esparcida la 
tierra vegetal, teniéndose que mezclar convenientemente; en caso contrario, se 
aplicarán, en el momento del extendido de la tierra vegetal, cinco kilogramos por metro 
cuadrado (5 Kg/m2) del mismo estiércol, enterrándolo convenientemente. 
 






2.15. Mantillo vegetal. 
 
Sustrato procedente de estiércol o compost completamente transformado, por 
fermentación de restos orgánicos durante más de un año. Se rechazará aquel que tenga 
una presencia significativa de restos orgánicos sin transformar (máximo un 5 %), 
semillas de malas hierbas y materiales inertes, como plásticos, metales o vidrios 
(máximo un 5 %), raíces y piedras. El porcentaje de materia orgánica variará entre un 
10-20 %. 
Será condición indispensable que haya estado sometido a una completa 
fermentación anaerobia, con una temperatura en el interior del montón inferior a 
cuarenta y cinco grados (45) y superior a los veinticinco (25). Una vez conseguida la 
llamada "Manteca negra", que tendrá el aspecto de una masa untuosa, negra, húmeda, y 
en la cual no se encontrarán vestigios de su origen, se procederá a su esparcimiento 
sobre la tierra vegetal, mezclando inmediatamente con ésta, con tal de evitar que el 
estiércol pierda su riqueza en nitrógeno. Su densidad será de ochocientos kilogramos 
por metro cúbico (800 Kg/m3). 
 
La dirección de obra podrá exigir una muestra previa del mantillo a utilizar.  
 
2.16. Conducciones de agua y riego. 
 
2.16.1 Tuberías de polietileno. 
 
Las tuberías de conducción de agua a las fuentes estarán compuestas por tuberías 
de polietileno de alta densidad de 32 mm de diámetro exterior y 10 atm de presión 
nominal; mientras que las tuberías de distribución del riego por goteo serán de baja 
densidad de 32 y 25 mm de diámetro nominal y 10 atm de presión nominal. Los 
colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares no podrán presentarse en una 
proporción superior a tres décimas por ciento (0,3%), y deberán estar  aprobados  para 






Tubería portagoteros con goteros integrados cada 50 cm y sin goteros, de 16 mm 
de diámetro nominal, de polietileno de baja densidad y una presión nominal de 6 atm. 
Goteros autocompensantes, con protección frente a la intrusión de raíces y un caudal por 
gotero de 4 l/h.  
  
Las tuberías de polietileno de alta densidad tendrán un peso específico mayor de 
0,940 g/cm3. 
 
Las tuberías de polietileno de baja densidad tendrán un peso específico menor de 
0,930 g/cm3. 
 
2.16.2. Aspecto de los tubos. 
 
Los tubos no presentarán grietas, granulaciones, burbujas o cualquier falta de 
homogeneidad. Las paredes serán suficientemente opacas para impedir el crecimiento 
de algas o bacterias al quedar expuestas a la luz solar. 
 
2.16.3. Clasificación de los tubos. 
 
Los tubos se clasifican por su diámetro exterior (diámetro nominal) y la presión 
máxima de trabajo, expresada en kilogramos por centímetro cuadrado. Dicha presión se 
entiende para cincuenta (50) años de vida útil, y veinte grados centígrados (20o C)  de 
temperatura de uso del agua. La presión mínima de trabajo de los tubos  a instalar será 
de diez kilogramos por centímetro cuadrado (10 kg/cm2), salvo indicación expresa en 
los restantes documentos del Proyecto o de la Dirección de Obra. 
 
2.16.4. Diámetros y espesores nominales. 
 
La serie comercial de diámetros nominales exteriores, con las tolerancias 






Los espesores de los tubos, para la presión mínima de trabajo definido de 10 




 Diámetro nominal                     Espesor de los tubos (milímetros)  
 
 (Milímetros)                        Baja densidad                         Alta densidad 
  32      4,4    2,9 
  40      5,5    3,7 
  50      6,9    4,6 
      63                                        8,6                                 5,8 
             75                                        10,3                               6,8 




● De diámetro exterior 
 
Viene fijada, tanto para polietileno de alta como de baja densidad en función del 
diámetro nominal D por la expresión. 
 
 Tolerancia (mm) = 0,009 D (mm) 
 
 El valor mínimo de la tolerancia se fija en 0,3 mm. Los valores obtenidos se 
redondean al 0,1 mm más próximo en exceso. No se admitirán tolerancias negativas. 
 
● De espesor de pared  
 
 Se expresan en función del espeso de pared e, para el polietileno de alta y baja 






 Tolerancia (mm) = 0,2 + 0,1 e (mm) 
 
 Todos los valores obtenidos se redondean al 0,1 mm más próximo por exceso. 
No se admitirán tolerancias negativas. 
 
 
2.16.5. Marcado de los tubos. 
 
Los tubos de polietileno deberán ir marcados, como mínimo cada metro de 
longitud, indicándose como mínimo: 
 Identificación de fabricante 
 Referencia al material: PE 50A si es polietileno de alta densidad y PE32 si 
es de baja 
 Diámetro nominal 
 Espesor nominal 
 Presión nominal en Megapascales 
 Año de fabricación 
 Referencia a la norma UNE 53131 
 Apto para agua potable, en su caso. 
 
2.16.6. Examen y prueba de los materiales. 
 
No se procederá al empleo de los materiales sin antes ser examinados y 
aceptados por  el Director de Obra, previa realización, en su caso, de las pruebas y 
ensayos previstos en el pliego 
Todos los gastos de prueba y ensayos, tanto los realizados en obra como los que 
lleven a cabo en el Laboratorio serán por cuenta del Contratista. 






 Examen visual del aspecto general de todos los tubos. 
 Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos. 
 Pruebas de estanqueidad. 
 Pruebas de rotura por presión hidráulica.  
 Prueba de presión en zanja  
 
Una vez montada la tubería se procederá a las pruebas parciales de presión 
interna por tramos de longitud fijada por el Director de Obra. 
 
Todos los accesorios de la conducción deberán estar colocados en su posición 
definitiva. La tubería estará cubierta de caballetes de arena, dejando las juntas y piezas 
especiales al descubierto para su inspección. Los codos y piezas especiales habrán de 
estar ancladas. 
 
En tuberías accesibles se debe llevar a cabo una inspección visual interior para 
comprobar que está libre de escombros o materias extrañas. El llenado se realizará con 
agua potable. 
 
Se debe proceder adecuadamente para eliminar todo el aire de la tubería, el 
llenado comenzará por el punto más bajo de la instalación y suficientemente despacio, 
de forma que el aire escape por las aberturas previstas en los puntos más altos de la 
tubería. 
 
Para tuberías de distribución la presión de ensayo debe ser PN+5 bar o PNx1,5 
bar, aquella que sea la mayor, con la excepción de la tubería de PE donde la presión de 
ensayo será siempre PNx1,5 bar. Para arterias principales la presión de ensayo 
dependerá de las condiciones hidráulicas que pueden prevalecer en algún punto a lo 
largo de la tubería. Se considera PN=Máxima presión de trabajo (incluido golpe de 






La presión de ensayo podrá ser igual a la presión de trabajo en los siguientes 
casos: 
 
 a) Tuberías de diámetro normal menor de 80 mm y longitud inferior a 30 m. 
 b) Las tuberías sin juntas (por ejemplo Polietileno). 
 
En general las tuberías deben ser ensayadas a una presión superior a PN por 
varias razones. Las más importantes son: 
 
 a) Para asegurar el hermetismo de las juntas y tuberías bajo las más severas 
condiciones. 
 b) Es más probable y efectivo identificar la existencia de pequeñas fugas a 
elevadas presiones particularmente dada la relativamente corta duración del test. 
 c) El movimiento de los macizos de anclaje es más probable de ser identificado a 
presión elevada. 
 
2.17. Materiales no consignados en este pliego. 
 
Los materiales no incluidos expresamente en las presentes prescripciones 
deberán ser de aprobada y reconocida calidad, debiendo presentar la Empresa, para 
recabar la aprobación del Director, cuantos catálogos, informes y certificados de los 
correspondientes fabricantes y almacenistas se estimen necesarios. 
 
Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego 
y fuese necesario utilizar, reunirá las cualidades que requieran para su función a juicio 
de la Dirección Técnica de la Obra. Así mismo serán de preferente aceptación aquellos 






2.18. Examen de los materiales antes de su empleo. 
 
Todos los materiales a que se refieren los artículos anteriores serán examinados 
antes de su empleo en los términos y formas que determine el Ingeniero encargado de 
las obras, sin cuyo requisito no podrá hacerse uso de ellos para las mismas. 
 
El examen de que se habla en este artículo no supone recepción de los 
materiales, por consiguiente, la responsabilidad del contratista de esta parte no cesa 
mientras no sea recibida la obra en que dichos materiales se hubiesen empleado. 
 
2.19. Materiales que no reúnen las condiciones. 
 
Cuando los materiales no satisfagan las condiciones exigidas se procederá a su 
recusación por la Dirección, conforme a la cláusula 41 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre. 
  
La empresa podrá reclamar, en plazo y forma, indicado en dicha cláusula y se 
resolverá conforme a lo dispuesto en la misma. 
 
3. CONDICIONES TÉCNICAS QUE HA DE CUMPLIR LA EJECUCIÓN.  
 




Todas las obras comprendidas en este Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los 
Planos y con las indicaciones de la Dirección Técnica, quien resolverá las cuestiones 







El Contratista se obliga a seguir las indicaciones de la Dirección de Obra en todo 
aquello que no se separase de la tónica general del Proyecto y no se oponga a las 
prescripciones de este u otros Pliegos de Condiciones que para la obra se establezcan. 
 
El proceso constructivo de las distintas unidades que conforman el proyecto se 
ajustará a las especificaciones de la Normativa vigente aplicándose con preferencia las 
siguientes: 
 Normas MV 
 Normas Tecnológicas NTE 
 EHE-98 
 
Por parte del Contratista deberá ponerse especial cuidado en la vigilancia y 
control de la correcta ejecución de las distintas unidades del Proyecto, con el fin de que 
la calidad se atenga a las especificaciones que sobre ellas se prevenga en las distintas 
Normas que sirven de apoyo y guía del proceso Constructivo. La aceptación o no de las 
partes ejecutadas será independiente de que estas hayan sido o no certificadas, puesto 
que en todo caso las certificaciones deben ser consideradas como “a buena cuenta”. 
 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las dimensiones y detalles que 
marcan los planos y demás documentos que integran el presente Proyecto, sin que 
pueda separarse la empresa de las prescripciones de aquel, salvo las variaciones que en 
el curso de los trabajos se dispongan formalmente. 
 
Si a juicio del Director de las obras, hubiera parte de la obra mal ejecutada, 
tendrá la empresa la obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces le sean 
necesarias hasta que quede a satisfacción del Director de las obras, no dándole estos 
aumentos de trabajo derecho a pedir indemnizaciones de ningún género, aunque las 








Los replanteos, trazados, nivelaciones y demás obras previas, se efectuarán por 
el Contratista de acuerdo con los datos del Proyecto, planos, medidas, datos u órdenes 
que se faciliten, realizando el mismo con el máximo cuidado, de forma que no se 
admitirán errores mayores de 1/500 de las dimensiones genéricas, así como de los 
márgenes de error indicados en las condiciones generales de ejecución del resto de las 
unidades de obra. La Dirección Facultativa controlará todos estos trabajos a través del 
Ingeniero Director o persona indicada al efecto, si bien, en cualquier caso, la Contrata 
será totalmente responsable de la exacta ejecución del replanteo, nivelación, etc. 
 
La Contrata proporcionará personal y medios auxiliares necesarios para estos 
operarios, siendo responsable por las modificaciones o errores que resulten por la 
desaparición de estacas, señales o elementos esenciales establecidos. 
 
Por el Ingeniero encargado de las obras o Auxiliares subalternos se procederá a 
la comprobación del replanteo efectuado sobre el terreno. De esta operación se levantará 
acta por duplicado que firmarán el Director de la Obra, y el representante de la empresa. 
Una de las actas se unirá al expediente y la otra se entregará a la empresa. 
 
Serán de cuenta exclusiva de la empresa todos los gastos que ocasione el 
replanteo y bajo ningún pretexto podrán alterarse sin modificarse los puntos de 
referencia que se fijarán para la ejecución de las obras. 
  
3.1.3. Dirección técnica por parte del contratista. 
 
El Contratista deberá tener dirección técnica especializada de los trabajos, 





escritas de la dirección de obra y facilitar su tarea de inspección y control. Esta persona 
deberá tener al menos la titulación de Ingeniero Técnico. 
 
El Contratista tendrá que aumentar los medios auxiliares y el personal técnico 
cuando la Dirección de obra lo estime necesario para la realización de la obra en los 
plazos previstos, sin que ello implique exención de responsabilidad para el contratista 
en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 
 
3.1.4. Responsabilidad de la empresa. 
 
La obligación de la empresa es ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
ejecución de los trabajos, construcción y aspectos de las obras aunque no se halle 
expresamente determinado en estas condiciones, siempre que sin separarse de su 
espíritu y recta interpretación lo disponga el Director de las obras. 
 
Las dudas que pudieran surgirle en las condiciones y demás documentos del 
contrato se resolverán por el Director de las obras, así como la inteligencia de los planos 
y descripciones y detalles, debiendo someterse la empresa a lo que dicho facultativo 
decida. 
 
La empresa nombrará técnico de suficiente solvencia para interpretar el 
proyecto, disponer de su exacta ejecución y dirigir la materialidad de los trabajos. 
 
El Ingeniero Director de la Obra podrá rechazar al encargado que proponga la 
contrata, pudiendo disponer su cese y sustitución cuando lo estime conveniente. 
 
Se reserva en todo momento y especialmente al aprobar las relaciones valoradas, 
el derecho de comprobar por medio del Ingeniero Director de las Obras si la empresa ha 
cumplido los compromisos referentes al pago de jornales, cargas sociales y materiales 





servido para el pago de los jornales y los recibos de subsidio y abono de los materiales 
sin perjuicio de que después de la liquidación final antes de la devolución de la fianza se 
practique una comprobación general de haber satisfecho dicha empresa por completo 
los indicados pagos. 
 
3.2. Colocación de armaduras. 
 
Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto. 
En general, esta operación se realizará en frío y a la velocidad moderada, por medios 
mecánicos. 
 
No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministros, salvo 
cuando esta operación pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra 
correspondiente. 
 
Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura, 
grasa o cualquier otra sustancia perjudicial. Se dispondrán de acuerdo con las 
indicaciones del proyecto, sujetas entre sí y al encofrado, de manera que no puedan 
experimentar movimientos durante el vertido y compactación del hormigón, y permitan 
a éste envolverlas sin dejar coqueras. 
 
Para su colocación se utilizarán separadores en las mismas y se apoyarán en 
calzas cerámicas o de hormigón en soleras, situadas cada 40 cm, (Art. 6.6.2), 
prohibiéndose el paso de los operarios sobre las mallas durante la fase de extendido, por 
lo que el hormigonado se ejecutará por bandas paralelas alternas, realizando el 
extendido de modo que el avance se realice en todo el espesor de la losa. 
 
El empalme por solapo de barras activas se realizará colocando las barras una al 





longitud ls= a x Ib, neta con los valores que se obtienen de la aplicación del art. 66.6.2 
de la norma EHE-98.  
 
Para las mallas electrosoldadas, el solapo se realizará por superposición de 
mallas en una longitud mínima de 20 cm. (Art. 66.6.4), permitiéndose también el 
soldado de mallas en las condiciones establecidas en el Art. 66.6.5. 
 
Las armaduras tendrán exactamente las dimensiones y formas proyectadas y 
ocuparán los lugares previstos en los planos de ejecución. Las desviaciones toleradas en 
la posición de cada armadura no deberán sobrepasar de un centímetro (± 1 cm.). Para 
obtener este resultado, se colocarán dentro de los encofrados sujetándolas 
provisionalmente por medio de alambres o separadores comerciales. 
 
Sobre las barras principales se ajustarán, atadas con alambres, las armaduras 
secundarias previamente dobladas y limpias. 
 
3.3. Cimentación de zanjas y zapatas. 
 
La cimentación se replanteará de acuerdo con los planos correspondientes con 
toda exactitud, tanto en dimensiones y alineaciones como en rasantes del plano de 
cimentación. 
 
Los paramentos y fondos de las zanjas y zapatas quedarán perfectamente 
recortados, limpios y nivelados, realizando todas las operaciones de entibación que sean 
necesarias para su perfecta ejecución y seguridad. 
 
En caso de haber desprendimiento de tierras, para la cubicación del vaciado sólo 
se tendrá en cuenta las dimensiones que figuran en el plano de cimentación, debiendo 






El hormigonado se realizará vertiendo directamente el hormigón realizado en 
obra, o si se estima conveniente, se podrán utilizar cubas de alguna planta cercana, 
siempre bajo la supervisión del Director de las obras. Para ello se utilizarán 
herramientas propias de estas labores como palas legonas. Todos los hormigones de la 
cimentación se compactarán por vibración. El vibrador se introduce verticalmente en la 
masa de hormigón fresco y se retirará también verticalmente. Se vibrará hasta conseguir 
una masa uniforme. 
 
El hormigón de limpieza tendrá un grueso mínimo de 5 cm siendo apisonado y 
nivelando antes de colocar las armaduras. 
 
Las soleras tendrán el grueso, dosificaciones y resistencia que se indiquen en las 
unidades de obra correspondientes, tanto de base como de subbase, no permitiéndose 
para este último caso el empleo de escombros. Se dejarán las juntas de dilatación que se 
indiquen bien en planos o por la Dirección Facultativa. 
 
Se prestará especial cuidado con el curado del hormigón, debiendo utilizarse los 
medios apropiados para mantener la humedad natural del mismo durante los primeros 
días a fin de obtener un óptimo curado. 
 
3.4. Colocación de bordillos. 
 
Consiste en la colocación de piezas de ladrillo de barro sobre una solera 
adecuada, constituyendo una faja o cinta que delimita la superficie de un pavimento. 
 
Los materiales a utilizar serán los definidos, para esta unidad, en los Planos del 






Las piezas se asentarán sobre una zapata de hormigón de las dimensiones 
especificadas en los Planos, mediante interposición de una capa de mortero de agarre de 
cinco centímetros (5 cm.). Se encofrarán los laterales, y las piezas se colocarán dejando 
un espacio entre ellas de cinco milímetros (5 mm.). Este espacio se rellenará con 
mortero del mismo tipo que el empleado en la fabricación del bordillo. Las juntas se 
ejecutarán de tal manera que queden perfectamente rellenos todos los huecos y defectos 
de las piezas contiguas. 
 
3.5. Fábricas de ladrillos. 
 
Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto en los planos, o que indique 
el Director de la obra. Antes de su colocación, se remojarán en agua y se deslizarán 
sobre el mortero presionándoles fuertemente. Tendrán trabazón en todos los sentidos, 
siempre que el espesor de la fábrica lo permita Las juntas deben desplazarse de una 
hilada a otra, por lo menos cinco centímetros (5 cm.). El espesor de la junta será 
alrededor de un centímetro (1 cm.).Las hiladas de ladrillo se harán a nivel, evitando 
asientos desiguales. Después de una interrupción, al reanudarse el trabajo, se regará 






Una vez abierto el hoyo, un operario situará la planta en el centro de éste, 
manteniéndola totalmente vertical, junto con la raíz perfectamente extendida y a unos 
10 cm del fondo. Se rellena el hoyo hasta 1/3 de su profundidad con la tierra de mejor 
calidad, y se pisa moderadamente la tierra, de tal forma que la planta queda sujeta. El 
resto de tierra se mezclará con mantillo vegetal de forma mecanizada. Una vez 
mezclado el sustrato se rellena el hoyo en capas sucesivas, pisadas ligeramente hasta 
enrasar, para eliminar el exceso de aireación. Seguidamente, se realizará un riego para 






Todas las obras de plantación comprendidas en este Proyecto se ejecutarán de 
acuerdo con los planos y con las indicaciones de la Dirección de Obra, quien resolverá 
las cuestiones que puedan plantearse en la interpretación de aquéllos y en las 




Por último, para asegurar la inmovilidad de árboles cuyas dimensiones lo 
precisan, y evitar que puedan ser inclinados o derribados por el viento, o que por el 
mismo motivo se pierda el contacto de las raíces con la tierra, se colocará un tutor. Será 
una vara hincada verticalmente en tierra de tamaño proporcionado al de la planta, a la 
que se liga el árbol plantado a la altura de las primeras ramificaciones. El tutor debe de 
colocarse en tierra firme, una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la plantación, de 
forma que se interponga entre el árbol y los vientos dominantes. En todo momento se 
evitará que la ligadura a la planta pueda producir heridas en la corteza, rodeando ésta de 
una adecuada protección. El tutor deberá de instalarse a todas las plantas con una altura 
superior a 1,5 m. 
  
3.7. Sistemas de riego y conducciones de agua. 
 
Las conducciones para las fuentes y la tubería de distribución para el sistema de 
riego irán pegadas a márgenes, bordes de muros, aceras o vías, de tal manera que se 
evite el tránsito por encima de la conducción. Se instalarán en una zanja de 30x30 cm. 
Se colocarán sobre una cama de arena de 10 cm, con relleno mediante material 
seleccionado, regado y compactado mediante medios manuales. 
 
El sistema de riego comenzará con la acometida a la red de riego y el montaje 
del cabezal y su caseta. El cabezal estará compuesto por una válvula de esfera, un 
regulador de presión, un programador electrónico, una ventosa (según el caso) y una o 






Instalado el cabezal, se procede al extendido de la tubería de distribución en la 
zanja abierta y su conexión a la salida del cabezal. En esta fase se ha de someter a la 
limpieza de las tuberías y comprobación de posibles fugas o roturas. Para ello, se 
procederá a su llenado, con agua a cierta presión y dejando las salidas abiertas. La 
duración establecida mínima será de 15 minutos. Posteriormente se tapa la salida y se 
reduce la presión del agua a un nivel mínimo y suficiente para detectar uniones mal 
realizadas, fugas o roturas. 
 
Posteriormente se procederá a la instalación de los ramales portagoteros sobre 
las tuberías de distribución terciarias, a través de perforaciones en la propia tubería. Una 
vez extendidos y colocados dichos ramales, se procede a una segunda limpieza. Para 
ello, los ramales se dejarán abiertos durante 15 minutos. Después se procederá a cerrar 
las salidas empezando por los tramos más bajos, y siempre que no salga agua con aire. 
 
Comprobada la buena ejecución de la instalación, se procederá al tapado de las 
zanjas y de las tuberías de distribución. 
  
3.8. Transporte a vertedero. 
 
Se medirá por diferencia de volumen entre el vaciado de excavación y el relleno 
compactado y se abonará al precio del Cuadro nº 3, sólo en aquellos casos en que no 
esté incluido el transporte en el precio de la excavación. 
 
3.9. Precauciones generales durante la ejecución de las obras. 
 
 Lluvias: durante la época de lluvias, los trabajos podrán ser suspendidos por 
el Ingeniero Director cuando la pesadez del terreno lo justifique, en base a 





 Sequía: los trabajos de preparación y de plantación podrán ser suspendidos 
por el Ingeniero Director cuando de la falta de tempero puede deducirse un 
fracaso en la obra. 
 Heladas: tanto en trabajos de preparación del terreno como en plantación en 
épocas de heladas, la hora de los comienzos de los trabajos será marcada por 
el Ingeniero Director. 
 Incendios: la empresa deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la 
prevención y control de incendios y a las instrucciones complementarias que 
figuren en este Pliego de Prescripciones, o que se dicten por el Ingeniero 
Director.  
 
En todo caso, adoptarán las medidas necesarias para evitar que se enciendan 
fuegos innecesarios y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran 
para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se puedan 
producir. Se dispondrá, a pie de máquina, de un extintor de polvo, 15 kg, eficaz contra 
llamas de tipo A, B y C. 
 
3.10. Limpieza y aspecto exterior. 
 
 Es obligación de la empresa, limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y 
materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales, así como adoptar las medidas 
y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio del 
Ingeniero Encargado. 
 
3.11. Superficies de actuación. 
 
Las superficies de actuación en cada zona quedan consignadas en los planos del 
mismo, debiendo ser replanteados en el terreno antes de iniciarse los trabajos. En el caso 
de contradicción entre planos y pliego de condiciones particulares, prevalece lo 
prescrito en este último, siempre y cuando, a juicio del Ingeniero Director, quede 






Obligatoriamente las contradicciones, omisiones y errores que se adviertan en 
estos documentos por el Ingeniero Director deberán reflejarse en el Acta de Replanteo. 
 
4. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 
 
4.1. Normas generales. 
 
Para la medición de las distintas unidades de obra servirán de base las 
definiciones contenidas en los planos del proyecto, o sus modificaciones autorizadas por 
la Dirección de Obra. Como norma general las mediciones de superficie serán en 
proyección horizontal sobre plano; a no ser que se precise otra forma de medición en el 
Presupuesto debido a la pendiente del terreno. 
 
No se abonará a la empresa mayor volumen de cualquier clase de obra que el 
definido en los planos o en las modificaciones autorizadas de éstos, ni tampoco, en su 
caso, el coste de restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que 
hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección de obra para subsanar cualquier 
defecto de ejecución. 
 
Todos los precios se aplicarán a la unidad de obra totalmente terminada con 
arreglo a las especificaciones de este Proyecto. 
 
4.2. Limpieza del terreno. 
 
 Se medirá por metros cuadrados (m2), de acuerdo a las superficies fijadas en los 
planos.  
 






Se medirán por los metros cúbicos (m3) resultantes de la diferencia entre el 
perfil natural del terreno y los correspondientes perfiles fijados en los planos, 
midiéndose la longitud según el eje materializado en los Planos. 
 
El precio incluye, además el refino de la explanada de forma que su superficie 
no difiera de la teórica en más de quince milímetros (15 mm.) cuando se compruebe con 
una regla de tres metros (3 m.) aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la 
explanada, y un acabado de los taludes suave, uniforme, ajustado a lo estipulado en 
planos y totalmente acorde con la superficie del terreno natural colindante. 
 
Los perfiles del Proyecto se aprobarán o modificarán al efectuarse la 
comprobación del replanteo de las obras, y, al pie de las diversas hojas de Planos, 
figurará la conformidad del Director de la obra, del Contratista, o de las personas en 
quienes éstos deleguen. Durante la ejecución de los trabajos se sacarán cuantos perfiles 
transversales se estimen necesarios, firmándose igualmente las hojas correspondientes 
por ambas partes. No se admitirá ninguna reclamación del Contratista sobre el volumen 
resultante que no esté basada en las hojas anteriormente citadas. 
 
No será de abono el exceso de excavación producido sobre los perfiles señalados 
en los Planos, ni los rellenos que hubiese que efectuar para conseguir la geometría 
prevista. 
 
Los vertederos, una vez agotados, se enrasarán y acondicionarán hasta dejarlos 
en las condiciones que señale el Director de la obra, estando las operaciones necesarias 
incluidas en el precio. 
 
La excavación en préstamos se medirá por metros cúbicos (m3) resultantes de la 
diferencia entre el volumen total de terraplén terminado y el volumen de terraplén 
ejecutado con tierras procedentes del desmonte, para lo que se tomarán los perfiles 
necesarios del terreno antes y después de ejecutado el terraplén. Como medida de 






4.4. Excavaciones en zanjas y pozos. 
 
Se medirán por los metros cúbicos (m3) resultantes de la diferencia entre el perfil 
de la explanación, y los perfiles correspondientes, fijados en los Planos. 
 
El precio incluye el costo de las operaciones indicadas, además el 
correspondiente a la señalización, medidas de seguridad y cierre temporal de la zona de 
los trabajos, así como la ejecución de las obras necesarias de entibación, agotamiento y 
desagüe para evitar la entrada de aguas o su eliminación. 
 
No será de abono el exceso de excavación producido sobre los perfiles señalados 
en los planos, ni los rellenos y otros trabajos que como consecuencia, hubiese que 
efectuar para restituir la geometría prevista. 
 
4.5. Terraplenes rellenos y compactos. 
 
Se medirán por los metros cúbicos (m3) resultantes de la diferencia entre el perfil 
natural del terreno, y los correspondientes perfiles de los Planos. El precio 
correspondiente comprende el coste de todas las operaciones necesarias para formar el 
terraplén o relleno, cualquiera que sea la procedencia de las tierras y la distancia del 
transporte; incluye la pequeña remoción de la base del terraplén para facilitar la 
trabazón del mismo con el terreno natural, el agua para humedecer las tierras, el 
extendido y compactación de las mismas por tongadas de espesor definido por el 
Director de la obra y todas las operaciones previas de clasificación y acopios de suelos 
para la formación de terraplenes, así como el refino de la explanación de forma que su 
superficie no difiera de la teórica en más de quince milímetros (15 mm) cuando se 
compruebe con una regla de tres metros (3m) aplicada tanto paralela como normalmente 
al eje de la explanada, y un acabado de los taludes suave, uniforme, ajustado a lo 






Asimismo, el precio incluye los materiales y trabajos adicionales necesarios en 
la zona de trabajo y la corrección de las irregularidades superiores a las toleradas, así 
como de los daños ocasionados por bajas temperaturas, paso de tráfico indebido y 
secuelas de una mala ejecución. 
 
4.6. Arena en el fondo de las zanjas. 
 
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) obtenidos de multiplicar la 
longitud de la zanja, por el ancho de la misma y por el espesor de arena colocada. En 
esta operación se incluye el reperfilado del fondo de zanja, la compactación de la arena 
y los descalces en cabezas de tuberías para conseguir un buen apoyo de las mismas. 
 
4.7. Relleno de las zanjas. 
 
El relleno de zanjas se ejecutará con el mismo grado de compactación exigido en 
los terraplenes. El Contratista empleará los medios de compactación ligeros necesarios y 
reducirá el espesor de las tongadas, regará o utilizará cualquier otro procedimiento que 
autorice el Director de la obra, para conseguir el objetivo propuesto, sin que los 
mencionados trabajos sean objeto de sobreprecios, si los materiales procedentes de las 
excavaciones de las zanjas no son adecuadas para su relleno se cribarán, o se obtendrán 
de préstamos sin que las operaciones que conlleva esta obtención, transporte, etc. 
alteren el precio unitario del relleno de zanjas definido en el Cuadro de Precios n° 1. 
 
 La medición se realizará por metros cúbicos (m3) totalmente acabados, obtenidos 
por diferencia de cotas entre el perfil de los Planos y la coronación de la zanja, 
descontando el volumen de la arena de asiento y de los elementos que se entierren. 
 






Se medirán por metros cúbicos (m3) medidos según las secciones tipo que 
figuran en Planos, abonándose a los precios correspondientes de entre los que figuran en 
el Cuadro de Precios. 
 
Los precios comprenden todos los gastos necesarios para adquisición de los 
materiales, carga, transporte al lugar de empleo, descarga, extensión, humectación y 
compactación, así como los de cribado, machaqueo y, en general, todos los necesarios 
para la correcta terminación de las respectivas unidades de obra según las 




Se medirán por metros lineales (ml.) realmente colocados y medidos en el 
terreno, abonándose a los precios que figuran en el Cuadro de Precios, los cuales serán 
de aplicación tanto a los bordillos rectos como curvos. 
 
Los precios comprenden el suministro, manipulación y empleo de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para una correcta terminación de la 
unidad de obra, incluso el encofrado y desencofrado del dado de hormigón de asiento, el 




Cuando no forme parte de la unidad de obra, como precio auxiliar de la misma, 
se medirá y abonará por los metros cúbicos (m3) de hormigón realmente colocado en 
obra, medido sobre los perfiles definidos en los Planos. 
 
 El precio correspondiente comprende el suministro, manipulación y empleo de 
todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su elaboración, 






4.11. Hormigón armado. 
 
El abono de las obras de hormigón armado se efectuará pagando por separado el 
hormigón, las armaduras y el encofrado. 
 
El hormigón se abonará a los precios que, para cada tipo de hormigón figuran en 
el Cuadro de Precios n° 1 en la misma forma y condiciones prescritas para la medición 
y abono de los demás hormigones y obras de fábrica, no estando incluidas en dichos 
precios las armaduras y su colocación, ni la fijación de los encofrados y su 
desencofrado.  
 
4.12. Tuberías de riego y suministro de agua. 
 
Las tuberías de abastecimiento de agua se medirán y abonarán por metro lineal 
(ml.) colocado según el eje de las mismas, a los precios que para los distintos materiales 
y diámetros figuran en el Cuadro de Precios. 
 
El precio comprende, adquisición y suministro de todos los materiales y 
elementos, transporte, manipulación y empleo de los mismos, maquinaria, mano de 
obra, juntas de cualquier clase, pruebas de la tubería instalada y, en general, cuantos 
materiales y operaciones sean precisos para la ejecución y puesta en servicio. 
 
4.13. Accesorios y piezas especiales. 
 
Las piezas especiales, cuando no se diga expresamente que forman parte del 
metro lineal de tubería, como codos de fundición, conos de reducción, uniones en T, 
válvulas de cierre ó bridas ciegas, se medirán por unidades totalmente acabadas y se 






En los precios se incluyen la tornillería y todos los materiales necesarios, incluso 
juntas, para su colocación, así como los macizos de anclaje, los costes de las pruebas y 










La medición y abono de las plantaciones de especies arbustivas ó arbóreas se 
hará por unidades (Ud) y en el precio unitario correspondiente se incluye la apertura y 
tapado del hoyo, el abono, el plantón, la colocación de vientos y tutores y los riegos 
efectuados hasta su entrega y durante la plantación. 
 
4.16. Aporte de compost. 
 
El compost que se aporte en las diferentes enmiendas edáficas se abonarán por 
m2 de sustrato extendido extendida, con una dosificación de 3 l/ m2, incluyendo la 
mezcla hasta 15 cm. 
 
4.17. Aporte de corteza de pino anti-hierbas. 
 
Se abonarán por m2 de sustrato extendido extendida, con un aporte de una capa 
de 4 cm de espesor. 
 






 Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo precio se 
determinará contradictoriamente conforme a las condiciones generales y considerando los 
precios de los materiales y de las operaciones que figuren en otras unidades del Proyecto. 
 
 La fijación del precio deberá hacerse previamente a la ejecución de la nueva 
unidad, mediante acuerdo de la Dirección de Obra y el Contratista. 
 
4.19. Abono de las partidas alzadas. 
 
Las partidas alzadas a justificar susceptibles de ser medidas en unidades de obra 
se abonarán a los precios fijados en el presupuesto. Cuando alguno de los precios no 
figuren incluidos en los cuadros de precios, se obtendrán éstos como contradictorios, 
conforme al artículo 150 del Reglamento General de Contratación y Cláusula 52 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales de 31 de Diciembre 1970. 
 
Sólo serán abonadas mediante justificación de éstos, aquellas unidades que, por 
su dificultad en descomponer en unidades concretas o en fijar precios, lo determine así 
el Ingeniero Director. 
 
Las partidas alzadas de abono íntegro que figuren expresamente en el 
presupuesto se abonarán por su importe, previa conformidad del Ingeniero Director a la 
contraprestación correspondiente. 
 
4.20. Acopio de materiales, equipo e instalaciones. 
 
 No se abonará a la empresa ninguna partida en concepto de acopio de materiales, 








Se abonarán a la empresa las obras realmente ejecutadas con sujeción al 
proyecto aprobado y que sirvieron de base a la subasta, a las modificaciones 
debidamente autorizadas que se introduzcan y a las órdenes que le hayan sido 
comunicadas por mediación del Director de la Obra. 
 
Los importes de las certificaciones serán considerados como pago a cuenta, sin 
que ello implique aceptación ni conformidad con las obras certificadas, lo que quedará a 
reservas de su recepción. 
 
4.22. Abono de obra defectuosa pero aceptable. 
 
Si alguna obra que no se halle exactamente ejecutada con arreglo a las 
condiciones marcadas en este proyecto y fuera, sin embargo admisible, podrá ser 
recibida provisionalmente, en su caso, pero el adjudicatario quedará obligado a 
conformarse, sin derecho a reclamación de ningún género, con la rebaja que el Director 
de Obra apruebe, no siendo nunca inferior al 25% del total de la obra ejecutada, salvo en 
el caso de que el adjudicatario prefiera demolerla a su costa y rehacerla, con arreglo a 
las condiciones de la contrata, conforme a la cláusula 44 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales del 31 de Diciembre de 1970. 
 
4.23. Mediciones finales. 
 
La medición final se verificará por el Ingeniero encargado de las obras, después 
de terminadas éstas, con precisa asistencia del representante de la empresa, a menos que 
declare por escrito que renuncia a este derecho y se conforma de antemano con el 
resultado de la medición. En el caso de que la empresa se negara a presenciarla, el 
Ingeniero encargado de las obras nombrará a otra persona que represente los intereses 
de la empresa, siendo de cuenta de la misma los gastos que ésta representación 
ocasione. 
 






Los pagos de las obras se verificarán en virtud de las certificaciones expedidas 
por el Director de la Obra. 
 
El pago de las cuentas derivadas de las liquidaciones parciales tendrá el carácter 
provisional y a buena cuenta quedando sujeto a las rectificaciones y variaciones que 
produjese la liquidación y consiguiente cuenta final. 
 
Para expedir estas certificaciones se harán las liquidaciones correspondientes de 
la obra completamente terminada en cada caso, sin incluir los materiales acopiados y 
aplicando los precios unitarios. 
 
Estos libramientos se extenderán de mes en mes a contar desde aquel en que se 
de principio a la construcción. 
 
5. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ERRORES. 
 
En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, prevalece lo prescrito en éste último. Lo mencionado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos, o viceversa habrá de ser 
ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del 
Ingeniero Director quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y 
ésta tenga precio en el proyecto. 
 
En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 
documentos por el Ingeniero Director o por el Contratista deberán reflejarse 
preceptivamente en el acta de comprobación del replanteo. 
 






6.1. Disposiciones generales. 
 
 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) para el proyecto y la ejecución 
de obras hormigón en masa o armado, aprobada por Real Decreto 
2661/1998, de 11 de diciembre.    
 Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado, 
aprobada por Orden de 5 de Mayo de 1972 (B.O.E. n° 113 de 11 de Mayo 
de 1972).     
 Instrucción para la recepción de cementos, RC-97. 
 Normas UNE declaradas de cumplimiento obligatorio por las Ordenes 
Ministeriales de 5 de Julio de 1967 y  11  de Mayo de  1971, Normas UNE 
mencionadas en los documentos contractuales y, complementariamente,   el 
resto de las Normas UNE.     
 Serán también vigentes y se tendrán en cuenta especialmente todas las 
Normas    vigentes tanto Municipales, como de las compañías de Servicios 
afectadas (Agua, Electricidad).  
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y 
puentes del 
 M.O.P.U. PG-3. Julio de 1976.  
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 
abastecimiento de agua (28 de Julio de 1974). 
 Reglamento electrotécnico de baja tensión de 2002. 
 Ley 3/93, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana, 
 Reglamento de aplicación, Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno 
Valenciano (D.O.G.V. nº 2.520 de 01.06.95), 
 Ley 4/89 de Espacios Naturales Protegidos, de la Flora y Fauna Silvestre, 
 Orden de 16 de mayo de 1996, de la Conselleria de Agricultura y Territori i 





actuaciones de forestación o repoblación forestal en la Comunidad 
Valenciana (D.O.G.V. n º 2.780), 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
 Decreto 15/206, de 20 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se 
regula la producción, comercialización y utilización de los materiales 
forestales de reproducción. 
 Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los 
materiales forestales de reproducción. 
 
 
6.2. Inspecciones y controles 
 
Las obras podrán ser inspeccionadas, en todo momento, por el personal 
competente de la Administración. Tanto el Ingeniero Director de las Obras como el 
Contratista pondrán a su disposición los documentos y medios necesarios para el 
cumplimiento de su misión. 
 
6.3. Plazo de garantía. 
 
El plazo de garantía se establece en 1 año. 
 
6.4. Responsabilidad especial del contratista durante la ejecución. 
 
6.4.1. Daños y perjuicios. 
 
El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras, de todos los 





propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o 
negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 
 
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a 
su costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 
 
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su costa 
adecuadamente. 
 
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas 
a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los 
daños y perjuicios causados. 
 
6.4.2. Evitación de contaminaciones y medidas de sanidad vegetal. 
 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del 
monte, ríos, depósitos de agua, etc., por efecto de las combustiones, aceites, residuos o 
desperdicios, o cualquier otro material que pueda perjudicar el entorno. 
 
6.6. Representante de la empresa en la obra. 
 
La Administración exigirá que el Contratista designe, para estar al frente de las 
obras, un Técnico competente, con autoridad suficiente para ejecutar las órdenes del 
Ingeniero Director de las Obras relativas al cumplimiento del Contrato. 
 
El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o 
descubran durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediatamente cuenta de los 






El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del 
monte, ríos, mar, depósitos de agua por efecto de los combustibles, aceites, ligantes, 
residuos o desperdicios, o cualquier otro material que pueda ser perjudicial o deteriorar 
el entorno. 
 
6.6. Condición final. 
 
Será de obligado cumplimiento cuanto se dispone en el presente Pliego de 
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1.1.  Justificación. 
 
La actividad preventiva en las obras de construcción o, simplemente obras, será 
abordada en el marco del RD 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (en adelante 
DMSC). 
 
En las obras de construcción, a diferencia del ramo de montes, hay una Ley, la 
38/1999, que sí especifica qué obras requieren proyecto. 
 
El proyecto de obra objeto de este EBSS entra en la categoría de obra de ingeniería, 
aunque su tipología no aparece en el anexo I del DMSC. Sin embargo, se trata de una 
lista no exhaustiva, por lo que según la interpretación a que esta circunstancia da lugar, 





El contenido del EBSS se centra en la identificación de los riesgos y en su 
prevención y es el siguiente: 
 
1) Precisará las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. 
2) Contemplará la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 
indicando las medidas necesarias para ello. 
3) Relacionará los riesgos que no puedan eliminarse, especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos 
riesgos, valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 
alternativas. 






4) Tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad distinta a la puramente 
constructiva que se lleve a cabo en la obra (acopio de materiales, elevación y 
transporte, etc.). 
5) Contendrá medidas específicas relativas a los posibles trabajos que impliquen 
riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
6) Contemplará, por último, las previsiones y las informaciones útiles para efectuar 
en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 
trabajos posteriores. 
 




Los terrenos donde se proyectan las actuaciones se sitúan en el municipio de 
Dénia (Alicante), de acuerdo al plano nº1.-Situación y al plano nº 2.-Emplazamiento. 
 
1.3.2. Descripción de las obras. 
 
El proyecto que se plantea consiste en la realización de un jardín mediterráneo 
en el término municipal de Dénia. 
 
 Los trabajos que se preveen y la maquinaria a usar son las siguientes: 
 
 Excavación y carga de tierras manual  
 Herramientas manuales 
 
 Excavación y carga de tierras mecanizada  
 Mini-retro 
 
 Transporte de tierras y escombros  
 Camión basculante de 10 Tn 
 
 Enmiendas con compost y extendió de corteza de pino triturada 
 Acopio: Camión basculante y minidumper 






 Mezcla compost: motocultor 
 Extendido corteza de pino: manual 
 
 Soleras de hormigón  
 Acopio y puesta en obra: hormigonera portatil 
 Extendido y nivelado: manual 
 Instalación malla electrosoldada: manual 
 
 Plantaciones 
 Acopio: Camión autocargador 
 Preparación del terreno de forma manual  
 Plantación manual 
 
 Instalación de riego por goteo 
 Acopio: Camión autocargador 
 Apertura de zanja mediante mini-retroexcavadora 
 Colocación de tubería de riego (empalmes y accesorios) 
 
Los riesgos presentes en estos trabajos se derivan de los procedimientos y 
maquinaria empleada. 
 
1.3.3. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra. 
 
Por otro lado, la partida del presupuesto destinada a seguridad y salud en el trabajo, 
dicha partida asciende a 354,88 euros (ejecución material). 
 
Las obras se ejecutarán en el plazo de 2 meses desde la firma del Acta de Replanteo 
de la obra, siendo el plazo de garantía de 1 año desde la fecha de recepción.  El número 
de trabajadores en punta será de 6. 
 
1.4. Identificación del autor del estudio de seguridad y salud 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad Laboral ha sido redactado por D. 
Llorenç Moncho López, Ingeniero técnico forestal. 








1.5. Actuaciones previas. 
 
Conlleva la colocación de la señalización y balizamientos necesarios para asegurar 
la seguridad de los trabajadores que estén en la obra. Se llevará a cabo una inspección 
ocular del conjunto de la obra para determinar la forma de acometer los trabajos, así 
como prever las diferentes medidas de seguridad que serán necesarias. 
 
Respecto a la señalización de la obra se deberá colocar una señal de advertencia de 
obras en los accesos al tajo y se balizarán los perímetros de actuación. 
 
La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo 
informativo.  
 
 PROTECCIÓN OBLIGATORIA CABEZA. tamaño grande. 
 PROTECCIÓN OBLIGATORIA MANOS. tamaño grande. 
 PROTECCIÓN OBLIGATORIA OIDOS. tamaño grande. 
 EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS. tamaño grande. 
 
1.6.Instalaciones de higiene y bienestar. 
 
Dada la pequeña entidad de la obra, y con el permiso del propietario, se utilizarán 
las instalaciones de la vivienda, con su aseo y almacén. 
 
 
1.7. Primeros auxilios y medicina preventiva 
 
Siempre existirá en obra un botiquín de primeros auxilios situado en el vehículo de 
transporte, preferiblemente a pie de tajo por si aconteciera un accidente. El contenido 
debe ser el siguiente: 
 
 Material para curas: 






 Guantes de látex 
 Gasas cortadas 
 Gasa entera 




 Vendas de gasa 
 Tules grasos 









 Colirio anestésico 
 Analgésicos y antitérmicos 
 Crema para quemaduras 
 Crema para picadura de insectos 
 Antihistamínico para alergias 
 
 Folleto informativo que sirva de guía de primeros auxilios 
 
Todo los trabajadores serán sometidos convenientemente (voluntariamente según la 
Ley 31/1995) a una vigilancia de la salud adecuada a la actividad que desempeñan y a 
las características del puesto de trabajo y a sus condiciones previas de salud. La empresa 
contratista deberá acreditar mediante justificante firmado por el trabajador que se ha 
llevado a efecto esta vigilancia de la salud. 
 
1.8. Datos de interés en caso de accidente. 
 






Se deberá de informar a los trabajadores de la obra acerca del emplazamiento de 
los diferentes centros médicos dónde debe trasladarse a los accidentados para su más 
rápido tratamiento. 
 
En caso de accidentes leves se puede acudir a la sucursal de la mutua con la que 
el contratista tenga contratado las contingencias derivadas de accidentes laborales o al 
consultorio médico de Dénia. En caso de accidentes más graves se podrá acudir al 
HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE ALICANTE o al HOSPITAL CLÍNICO 




 CONSULTORIO MÉDICO DE CATRAL  
 C/ Oscar Esplá s/n  
 C.P. 03158. Catral (Alicante) 
 
 HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE ALICANTE 
 Pza. Dóctor Gómez Ulla, 15. Alicante 
 Tel.  965 20 11 00 / 965 23 02 00 
 
 HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE SAN JUAN 
 Carretera Alicante-Valencia, s/n. San Juan de Alicante 
 Tel.  965 93 87 00 
 
 CRUZ ROJA  
 tel.: 965 25 25 25 
 
  En caso de otras emergencias: 
 CENTRO DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS…….112 
 
1.9. Riesgos a terceros. 
 
Los riesgos a terceros que implican las actuaciones son los siguientes: 
 






 Atropellos por vehículos implicados en la obra 
 Riesgos propios de la obra si la persona ajena accede a la misma 
 
Estos riesgos se evitan con la valla perimetral existente en la parcela. No obstante se 
procederá a señalizar convenientemente los accesos ya que se puede dar el caso de 
vistas a la parcela de personas ajenas a la obra. 
 
1.10. Equipos y normas de prevencion para la proteccion colectiva. 
 
Se prohíben encender hogueras a pie de tajo.  
 
 Por razones obvias, no se fumará mientras se trabaje. En los descansos, si se 
fuma, el trabajador será responsable de sus actos y apagará y se llevará la colilla. 
 El límite de alcoholemia será el mismo que en materia de seguridad vial. Se 
procurará no medicarse mientras se utilizan máquinas tipo desbrozadora, 
retroexcavadora, retropala o camión basculante siempre que los efectos 
secundarios impliquen una disminución de la coordinación psicomotriz que haga 
peligroso el trabajo. 
 En la obra siempre existirá un teléfono móvil o un radiotransmisor en estado 
funcional con el que poder conectar con los medios más adecuados en caso de 
emergencia. Es conveniente disponer de un medio de transporte para evacuar en 
caso de emergencia. 
 Los trabajos se suspenderán cuando acontezcan fenómenos meteorológicos 
adversos. 
 
1.11. Proteccion contra incendios. 
 











Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los 
métodos de trabajo y los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con las 
medidas de seguridad que deberá emplear. Eligiendo al personal más calificado se 
impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios de forma que todos los tajos 
dispongan de algún socorrista. Se completará la formación con películas y charlas por 
actividades específicas. 
 
El jefe de la obra programará, junto con el Servicio Técnico de Seguridad y 
Servicios Médicos, los cursos que se deban impartir tanto en fechas como en duración. 
Una vez fijadas las fechas, la dirección de la obra tomará las medidas oportunas para 
facilitar la asistencia de los trabajadores. La formación se impartirá en horas de trabajo, 
estando previsto un tiempo para formación en el presupuesto. 
 
1.13. Indicación de los riesgos más frecuentes, medidas preventivas y equipos de 
protección individual (epi) en las diferentes fases de la obra. 
 




 Desplome de tierras. 
 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para 
movimiento de tierras (palas, camiones, etc.) 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Atrapamiento por entre objetos: Por órganos móviles de la maquinaria sin 
proteger. 
 Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Ruido. Vibraciones. 
 Ambiente con exceso de polvo. 
 
 Medidas Preventivas. 
 






 No se permanecerá o trabajará en el entorno del radio de acción del brazo de 
una máquina, siendo este radio de 6 m en condiciones normales de trabajo. 
 Las maniobras de carga sobre camión, así como el de vehículos de cualquier 
tipo en el recinto de la obra estarán dirigidas y controladas por el Encargado 
ayudado de los operarios que se necesiten con el fin de evitar colisiones, 
atropellos, etc. 
 Las máquinas necesarias para el movimiento de tierras (mini-retroexcavadora, 
pala y camión basculante) estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
 Los desmontes de menor quedarán señalizados con cinta de balizar. Además se 
prohíben los acopios a menos de 2 m del borde de la excavación. 
 
 Equipos de protección individual 
 
 Mono de trabajo 
 Casco de seguridad con homologación CE 
 Guantes de seguridad con homologación CE 
 Botas de seguridad con puntera reforzada  
 Botas de goma o PVC 




 Riesgos detectables más comunes: 
 
 Caídas del personal que interviene en los trabajos a distinto nivel. 
 Caídas del personal al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 
 Caída de personas u objetos al vacío. 
 Hundimientos de encofrados. 
 Rotura o reventón de encofrados. 
 Pisadas sobre pisos húmedos o mojados. 
 Contactos sobre el hormigón. 
 Fallo de entibaciones 
 Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas 
adversas. 







 Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.  
 
 Medidas preventivas tipo: 
 
 Es importante el orden y la limpieza del lugar de trabajo mediante la recogida y 
retirada de escombros procedentes de algún derribo, restos de maderas de 
desencofrado, etc., con el fin de evitar caídas, torceduras, etc. 
 Es recomendable el uso de barandillas en aquellas zonas con riesgo de caída de 
2 m. ó más de altura, así como al menos la señalización de aquellas zonas de 
menor altura. 
 Cuando exista necesidad de salvar zanjas, se hará uso de pasarelas adecuadas 
de al menos 60 cm. de anchura, con barandillas laterales en caso necesario 
mayores o iguales a 2 m. 
 Cuando se usen escaleras de mano, estas en caso de ser de madera, nunca serán 
de clavazón y en cualquier caso se colocarán de forma que su punto más alto 
supere en al menos 1 m. la plataforma de desembarco, tengan zapatas 
antideslizantes y estén amarradas en su parte superior o punto de apoyo. 
 Para evitar el desmoronamiento o derrumbe de las paredes de zapatas o zanjas 
se entibarán siempre que sea posible y los trabajos lo permitan. 
 Antes de izar cargas con la grúa se comprobará que dichas cargas están 
perfectamente aseguradas para evitar caídas imprevistas. Así mismo se 
comprobará que los cables de la grúa no estén deteriorados o deformados, 
procediendo a su sustitución en caso contrario. 
 El personal encargado del vertido del hormigón tendrá la capacidad y 
formación necesaria para dichas tareas, tanto si se trata de hormigonado 
mediante bombeo, mediante cubos suspendidos de la grúa o desde camión 
hormigonera. 
 Se instalarán fuertes topes de recorrido de los camiones hormigonera, en 
evitación de vuelcos. 
 Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2m. del 
borde de la excavación. 
 Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 
retroceso. 






 La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que vigilará no se realicen 
maniobras inseguras. 
 Se deberán evitar los trabajos sobre superficies embarradas por el posible 
deslizamiento o vuelco de las máquinas 
 En todo momento se evitará que las cargas suspendidas pasen por encima de 
personas, para lo que es conveniente la formación y adiestramiento de los 
operarios encargados de las grúas. 
 Se prevendrá el riesgo de contactos eléctricos mediante la instalación de 
dispositivos diferenciales junto a una toma de tierra 
 
 Equipo de Protección Individual: 
 
 Mono de trabajo, reflectante si fuera preciso 
 Casco de seguridad con homologación CE 
 Guantes protectores para las operaciones de vertido de líquido desencofrante 
con homologación CE 
 Calzado de seguridad con plantilla anticlavos 
 Botas de agua 
 Trajes impermeables 
 Mascarillas antipolvo con homologación CE 
 Sistema de sujeción EN-358, (con cinturón de sujeción y elemento amarre del 
sujeto) 




Riesgos detectables más comunes: 
 
 Cortes y heridas en manos y pies por manejo del acero. 
 Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de 
ferralla. 
 Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
 Sobreesfuerzos. 
 Caída de personas al mismo nivel. 






 Caída de personas a distinto nivel. 
 
 Medidas preventivas tipo: 
 
 Se habilitará en obra, dentro de la zona vallada perimetralmente, un espacio 
dedicado al acopio clasificado de redondos de ferralla próximo al lugar de 
montaje de armaduras. Los paquetes de redondos se almacenarán en posición 
horizontal sobre durmientes de madera. 
 La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto y 
separados del lugar de montaje. 
 Los despuntes y recortes de acero se acoplarán en un lugar visible y no 
peligroso, con el fin de mantener limpia la zona y proceder con posterioridad a 
su retirada. 
 Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en 
torno al banco de trabajo. 
 
 Equipo de Protección Individual: 
 
 Casco de seguridad, incluso los maquinistas y conductores cuando abandonen 
sus cabinas de conducción. 
 Ropa de trabajo 
 Botas de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma ó PVC de seguridad. 
 Cinturón portaherramientas. 
 Sistema de sujeción EN-358, (con cinturón de sujeción y elemento amarre del 
sujeto) 




 Riesgos detectables más comunes. 
 
 Caídas del personal al mismo nivel por tropiezos con herramientas y acopios. 






 Proyección de partículas. 
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 Cortes con herramientas manuales o materiales. 
 Golpes y aplastamientos en las extremidades inferiores y manos por caída del 
material de obra. 
 Sobreesfuerzos. 
 Exposiciones a temperaturas ambientales excesivas. 
 Ambientes pulvígenos en la fábrica del mortero. 
 Atrapamientos (si se utiliza la hormigonera portátil). 
 Golpes por elementos móviles (si se utiliza la hormigonera portátil). 
 Ruido ambiental (si se utiliza la hormigonera portátil). 
 Lesiones por manejo inadecuado de cargas. 
 
 Medidas Preventivas. 
 
 El operario tendrá una buena aptitud física, flexionará o torsionará el tronco lo 
menos posible para levantar y depositar la carga, no realizará movimientos 
bruscos con la carga, buscará buenos agarres de la pieza antes de ser movida, la 
manipulación de la carga se realizará a una altura segura y en una postura 
correcta. 
 Se entregará a los obreros que deban manejar la hormigonera portátil y realizar 
los trabajos de mampostería, las normas de manejo de la máquina y las normas 
y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. De la entrega quedará constancia por escrito. 
 Los acopios de materiales se realizaran en los lugares indicados a tal efecto. 
 Los escombros serán retirados frecuentemente dejando el lugar de trabajo 
despejado. 
 Las herramientas manuales que no se estén utilizando se guardarán o se 
dispondrán en lugares y en forma tal que no ocasionen riesgos por tropiezo o 
caídas de los trabajadores. 
 Si se utiliza hormigonera portátil ésta estará bien asentada al terreno, no se 
ubicará a distancias inferiores a 3 m. del borde de excavación, la ubicación de 
la hormigonera quedará señalizada mediante una cuerda de banderolas, una 
señal de peligro, y un rótulo con la leyenda “Prohibido utilizar a personas no 






autorizadas”, existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los 
dumpers separado del de las carretillas manuales. Tendrán protegidos mediante 
una carcasa los órganos de transmisión. Estarán dotados de freno de 
basculamiento del bombo. El cambio de ubicación de la hormigonera a gancho 
de grúa se efectuará mediante la utilización de un balancín, que las suspenda 
mediante cuatro puntos seguros. Se mantendrá limpia la zona de trabajo. 
 Los obreros guardarán entre ellos una distancia de seguridad no menor al doble 
del radio de acción del extremo de la herramienta. 
 El límite de alcoholemia será el mismo que en materia de seguridad vial. 
 El trabajador no tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial 
aquéllos que produzcan efectos negativos para una adecuada realización del 
trabajo. 
 No fumar mientras se esté trabajando. Si se fuma en los descansos apagar los 
cigarros sin crear riesgos de incendios y llevarse la “colilla”. 
 
 Equipos de Protección Individual (EPI). 
 Protectores auditivos (en caso necesario). 
 Traje impermeable (si la climatología lo recomienda). 
 Calzado de seguridad con suela antideslizante y puntera reforzada con acero. 
 Botas altas  o P.V.C.  
 Mascarilla antipolvo (en caso necesario). 
 Guantes de seguridad antigolpes y punzamientos. 
 Guantes de goma o P.V.C. 
 Gorra para evitar insolaciones. 
 Mono de trabajo. 
 Gafas antiproyecciones. 
 Faja de protección frente a lesiones dorsolumbares (en caso necesario) 
 
1.13.5. Instalación de riego por goteo. 
 
 Riesgos detectables más comunes:  
 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Cortes y golpes por uso de herramientas manuales. 






 Pisadas sobre objetos punzantes 
 Sobreesfuerzos. 
 Falta de iluminación en los lugares de trabajo 
 Ambiente poco salubre. 
 
 Medidas preventivas tipo: 
 
 La instalación de tuberías de riego se realizará por instalador autorizado. 
 Se mantendrán limpios los lugares de trabajo, se limpiarán conforme se avance, 
apilando escombros y recortes de material para su vertido por las tropas de 
evacuación. En la fase de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la 
limpieza de la obra. 
 No se utilizarán mecheros ni sopletes junto a materiales inflamables. 
 
 Equipo de Protección Individual: 
 
 Casco de seguridad, obligatorio para desplazamientos por la obra. 
 Ropa de trabajo adecuada 
 Calzado de seguridad con homologación CE 
 Guantes de cuero 
 
1.13.6. Puesta en obra del hormigón. Cimentaciones. 
 
 Riesgos detectables más comunes 
 
 Caídas del personal al mismo nivel por tropiezos con herramientas y acopios. 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 Proyección de partículas al cantear la piedra. 
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 Cortes con herramientas manuales o materiales. 
 Golpes con elementos móviles de la maquinaria accesoria. 
 Exposiciones a temperaturas ambientales excesivas. Los derivados de la 
ejecución de trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 
 Atrapamientos con elementos móviles de maquinaria accesoria. 






 Ruido ambiental. 
 Proyecciones de partículas. 
 Contactos con el hormigón. 
 Fallo de entibaciones. 
 Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 
 Rotura o reventón de los encofrados (si hay encofrados). 
 Electrocución. 
 
 Medidas Preventivas 
 
 Se entregará a los obreros que participen en la puesta en obra de las normas y 
exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de 
Seguridad y Salud. De la entrega quedará constancia por escrito. 
 Vertido directo mediante canaletas. 
 Se instalarán fuertes topes de recorrido de los camiones hormigonera, en 
evitación de vuelcos. 
 Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m. 
del borde de la excavación. 
 Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 
retroceso. 
 La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que vigilará no se realicen 
maniobras inseguras. 
 Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en lugares donde el 
conductor no pueda verlos. 
 Antes del vertido del hormigón se revisará el estado de las entibaciones y 
encofrados (si los hay). 
 Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. 
 Los obreros guardarán entre ellos una distancia de seguridad no menor al doble 
del radio de acción del extremo de la herramienta. 
 El límite de alcoholemia será el mismo que en materia de seguridad vial. 
 El trabajador no tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial 
aquéllos que produzcan efectos negativos para una adecuada realización del 
trabajo. 






 No fumar mientras se esté trabajando. Si se fuma en los descansos apagar los 
cigarros sin crear riesgos de incendios y llevarse la “colilla”. 
 
 Equipos de Protección Individual (EPI). 
 
 Protectores auditivos (en caso necesario). 
 Traje impermeable (si la climatología lo recomienda). 
 Calzado de seguridad con suela antideslizante y anticlavos. 
 Botas de goma  o P.V.C.  
 Guantes de seguridad. 
 Guantes de goma o P.V.C. 
 Casco de seguridad. 
 Mono de trabajo. 
 Gafas antiproyecciones. 
 Mascarillas adecuadas para ambientes pulvígenos. 
 




 Caídas de personas al mismo nivel. 
 Atrapamiento por tierras u objetos. 
 Atropellos por vehículos o máquinas en movimiento. 
 Proyección de partículas que puedan saltar a los ojos. 
 Cortes y heridas causadas por las herramientas y/o objetos. 
 Heridas causadas por partículas en ojos y rostro. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos directos e indirectos. 
 Contactos térmicos. 
 Incendios. 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 Exposición al ruido. 
 Fatiga muscular. 
 Accidentes causados por seres vivos. 







 Equipos de Protección Individual (EPI). 
 
 Gorra para evitar insolaciones. 
 Calzado de seguridad con homologación CE 
 Guantes de cuero 
 Mascarilla y gafas antipolvo 
 Ropa impermeable cuando el tiempo lo exija. 
 Guantes de seguridad. 
 
 Medidas Preventivas. 
 
 Se trabajará en una postura estable con los pies bien asentados sobre el terreno. 
 Queda terminantemente prohibido invadir el radio de acción de las máquinas 
cuando éstas estén trabajando. 
 Mantener un ritmo de trabajo adecuado a la actividad evitando la fatiga 
muscular. 
 Todas las máquinas tendrán inexcusablemente acústico de marcha atrás y luz 
rotativa. 
 No se cogerá peso por encima de las posibilidades de una persona. 
 Para levantar la carga se mantendrá la espalda recta flexionando las piernas, 
para realizar el esfuerzo con ellas al estirarlas. 
 




 Caídas al mismo nivel y distinto nivel. 
 Atrapamientos por tierras. 
 Atropellos por vehículos o máquinas en movimiento. 
 Proyección de partículas que puedan saltar a los ojos. 
 Inhalación de polvo. 
 Cortes y heridas causadas por las herramientas y/o objetos. 
 Heridas causadas por partículas en ojos y rostro. 







 Contactos eléctricos directos e indirectos. 
 Contactos térmicos. 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 Exposición al ruido. 
 Exposición a vibraciones. 
 Fatiga muscular. 
 
 
 Medidas Preventivas. 
 
 Se trabajará en una postura estable con los pies bien asentados sobre el 
terreno. 
 Queda terminantemente prohibido invadir el radio de acción de las 
máquinas cuando éstas estén trabajando. 
 Mantener un ritmo de trabajo adecuado a la actividad evitando la fatiga 
muscular. 
 Todas las máquinas tendrán inexcusablemente acústico de marcha atrás y 
luz rotativa. 
 No se cogerá peso por encima de las posibilidades de una persona. 
 Para levantar la carga se mantendrá la espalda recta flexionando las piernas, 
para realizar el esfuerzo con ellas al estirarlas. 
 
 Equipos de Protección Individual (EPI). 
 
 Guantes contra riesgos mecánicos. 
 Botas de seguridad reforzadas con acero. 
 Mascarillas para evitar la inhalación de polvo. 
 Gafas de protección. 
 Ropa de trabajo, pantalón largo y camisa de manga larga. 
 
1.14. Indicación de los riesgos, medidas preventivas y equipos de protección según 
la maquinaria a emplear. 







1.14.1. Camión basculante o autocargador. 
 
 Riesgos destacables más comunes 
 
 Vuelco del camión 
 Atrapamiento 
 Caída al subir (o bajar) a la zona de mandos 
 Atropello de personas 
 Desplome de la carga 
 Golpes por  la carga a paramentos (verticales u horizontales). 
 
 Normas o medidas preventivas tipo  
 
 Antes de iniciar las maniobras de carga/descargas se comprobará que no 
existen operarios trabajando en las proximidades. 
 Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el Vigilante de 
Seguridad y/o encargado de prevención de los riesgos por maniobras 
incorrectas.  
 Se prohíbe estacionar o circular con el camión a distancias inferiores a 2 m 
(como norma general), del corte del terreno o situación similar, próximo a un 
muro de contención etc. En previsión de los accidentes por vuelco. 
 El conductor del camión estará en posesión del certificado de capacitación. 
 
 Normas de seguridad para los operadores del camión 
 
 Respete las señales de tráfico. 
 Ubíquese para realizar el trabajo, en el lugar o zona que le señalará el 
encargado o el Vigilante de Seguridad. 
 Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos, 
pueden volcar. 
 Suba y baje del camión por los lugares previstos para ello. 
 No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un 
inminente riesgo. 






 Antes de cruzar un “puente provisional de obra” cerciórese de que tiene la 
resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina. 
 No permita que nadie se encarame sobre la carga. 
 No intente sobrepasar la carga máxima autorizada párale vehículo. 
 Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de 
frenado. 
 No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. 
 Utilice siempre los equipos de protección individual que se le indiquen en la 
obra. 
 
 Equipos de protección individual recomendados, con marcado CE. 
 
 Casco de seguridad (siempre que se abandone la cabina en el interior de la obra 
y existe riesgo de golpes en la cabeza) 
 Guantes de cuero 
 Botas de seguridad 
 Ropa de trabajo 
 Calzado para conducción 
 
 
1.14.2. Camión hormigonera. 
 
 Riesgos detectables más comunes: 
 
 Atropellos y colisiones 
 Aprisionamiento de personas por maniobras de mantenimiento 
 Vuelcos y deslizamientos 
 Atrapamientos por partes móviles desprotegidas 
 Caída del vehículo por la rampa o el terraplén durante la carga o descarga. 
 Generación de polvo y gases 
 Accidentes “in itinere” por causas imputables o no al conductor 
 Colisiones o atropellos de personas durante el acceso a la obra o la circulación 
por la misma. 






 Lesiones en extremidades en los trabajos de colocación y retirada de las 
canales. 
 
 Medidas preventivas tipo: 
 
 Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
 Se comprobará la uniformidad y resistencia del terreno al objeto de evitar 
vuelcos y atascos. 
 La colocación y retirada de canales se realizará por el conductor asistido de un 
operario. 
 Durante la descarga en cubos de grúas, se prohibe permanecer en la vertical de 
las cargas. 
 Si la descarga en cubos se produce estacionando el vehículo en vía pública, se 
señalizará y acotará la zona de descarga como medida de protección a 
vehículos y personas ajenos a la obra 
 Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las maniobras. 
 Las rampas de acceso al fondo de las excavaciones deben tener un firme sólido, 
una pendiente máxima del 12%, y una anchura suficiente como para evitar el 
desprendimiento de tierras de los taludes laterales. 
 Se dispondrán topes de fin de carrera en los bordes de terraplenes, vaciados 
zanjas y pozos. 
 La salida a vía pública estará asistida por operario señalista. 
 Solicitar información de la existencia de canalizaciones subterráneas, con 
objeto de evitar roturas de las mismas por el paso sobre las mismas en el 
supuesto de que carezcan de protección adecuada. 
 Advertir y entregar al conductor la normativa de seguridad exigida en su área 
de actuación. 
 
 Equipo de Protección Individual: 
 
 Casco de seguridad homologado 
 Calzado de seguridad antideslizante 
 Botas impermeables de seguridad 
 Ropa de trabajo 






 Guantes de cuero y de goma 
 Gafas antipartículas 






 Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la 
circulación de la retroexcavadora o por hundimiento del terreno) 
 Golpes a personas y a objetos con el “brazo” en el giro. 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 Golpes con o contra la máquina, objetos, otras máquinas o vehículos. 
 Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes ó cortes del terreno). 
 Atropello. 
 Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 
 Vibraciones.  
 Incendios. 
 Quemaduras (mantenimiento).  
 Sobreesfuerzos (mantenimiento). 
 Desplomes o proyección de objetos y materiales.  
 Ruido. 
 Riesgos higiénicos de carácter polvoriento. 
 
 Equipos de Protección Individual (EPI). 
 
 Casco de seguridad cuando se descienda de la máquina 
 Botas de seguridad con suela antideslizante. 
 Botas de goma ó P.V.C. en lugares embarrados. 
 Gafas antiproyecciones. 
 Protectores auditivos (en caso necesario). 
 Mascarilla con filtro mecánico antipolvo (en caso necesario). 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o P.V.C. 






 Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
dotará a los trabajadores de los mismos. 
 
 Medidas Preventivas. 
 
 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina 
funcionando. 
 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor, sin poner la cuchara 
en el suelo, sin poner el freno de mano en servicio y sin poner la marcha 
contraria a la pendiente. 
 El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina no se 
acercará ninguna persona a una distancia inferior al doble de la longitud del 
“brazo” completamente extendido cuando la máquina esté trabajando con el 
brazo retro excepto cuando un camión esté siendo cargado por la máquina, en 
este caso el chofer del camión estará en el interior de la  cabina del mismo o a 
una distancia de la retro como la señalada anteriormente. 
 Al finalizar el trabajo la cuchara quedará apoyada en el suelo. Si la parada es 
prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto. 
 Durante la excavación la máquina estará calzada al terreno mediante sus 
fijadores hidráulicos. 
 A los conductores de la retroexcavadora se les comunicará por escrito la 
normativa preventiva y manual del manejo de la máquina antes del inicio de 
los trabajos. De su entrega quedará constancia por escrito. 
 A la retroexcavadora solo accederá personal competente y autorizado para 
conducirla, repararla o realizar el mantenimiento. 
 La retroexcavadora deberá poseer al menos: Cabina de seguridad con 
protecciones frente al vuelco, Asiento antivibratorio y regulable en altura, 
Señalización óptica y acústica adecuadas (incluyendo la marcha atrás), Espejos 
retrovisores para una visión total desde el puesto de conducción. Extintor 
(cargado, timbrado, actualizado y revisado diariamente), Cinturón de 
seguridad, Botiquín para urgencias y Normas de actuación preventiva para los 
conductores. 
 No se deberá trabajar en la máquina en situaciones de avería o semiavería.  






 El conductor antes de iniciar la jornada deberá: Examinar la máquina y sus 
alrededores con el fin de detectar posibles fugas o deficiencias en las piezas o 
conducciones, Revisar el estado de los neumáticos y su presión, Comprobar el 
adecuado funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad de la máquina, 
Controlar el nivel de los indicadores de aceite, agua y otros niveles hidráulicos. 
 El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que contiene el 
manual del operador y que ha sido facilitado por el fabricante. 
 No se realizarán trabajos de excavación con la cazo de la retro, si previamente 
no se han puesto en servicio los apoyos hidráulicas de la máquina y fijada su 
pala (retroexcavadora mixta) en el terreno. 
 El conductor de la retroexcavadora deberá retranquear del borde de la 
excavación a la distancia necesaria para que la presión que ejerza la máquina 
sobre el terreno no desestabilice las paredes de la excavación. 
 Cuando la retroexcavadora circule por las vías o caminos previstos, respetará 
estrictamente las señales que con carácter provisional o permanente encuentre 
en un trayecto. 
 El conductor de la máquina no transportará en la misma a ninguna persona. 
 El conductor antes de acceder a la máquina al iniciar la jornada tendrá 
conocimiento de las alteraciones, circunstancias o dificultades que presente el 
terreno y la tarea a realizar. 
 El conductor para subir o bajar de la máquina lo hará de frente a la misma, 
utilizando los peldaños y asideros dispuestos a tal fin. 
 No deberán realizarse ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 
marcha. 
 Para realizar tareas de mantenimiento se deberá: Apoyar la pala(mixta) y la 
cuchara sobre el terreno, Bloquear los mandos y calzar adecuadamente la 
retroexcavadora, Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la 
máquina. 
 No permanecer durante la reparación debajo de la pala o la cuchara. En caso 
necesario calzar estos equipos de manera adecuada. 
 No se deberá fumar: Cuando se manipule la batería, Cuando se abastezca de 
combustible la máquina. 
 Se mantendrá limpia la cabina los aceites, grasas, etc. 
 Usará el equipo de protección individual facilitado al efecto. 






 El límite de alcoholemia será el mismo que en materia de seguridad vial. 
 El conductor no tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial 
aquéllos que produzcan efectos negativos para una adecuada conducción. 
 No fumar mientras se esté trabajando. Si se fuma en los descansos apagar los 
cigarros sin crear riesgos de incendios y llevarse la “colilla”. 
 Cuando esté circulando la máquina no deberá acercarse ninguna persona a 
menos de 50 m. de distancia. 
 Si la máquina ha de cruzar algún vial (para máquinas con anchura extraviaría) 
con posible circulación un obrero auxiliará la maniobra con doble señal en una 





Riesgos detectables más comunes: 
 
 Descargas eléctricas 
 Caídas en altura 
 Salpicaduras de lechadas en los ojos 
 
 Medidas preventivas tipo: 
 
 La operación del vibrado se realizará siempre desde una posición estable 
 La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si 
discurre por zonas de paso. 
 
 Equipo de Protección Individual: 
 
 Casco homologado 
 Botas de goma 
 Guantes dieléctricos 
 Gafas para protección contra salpicaduras 
 
1.14.5. Martillo eléctrico. 









 Caídas de personas al mismo nivel. 
 Cortes y heridas causadas por el martillo. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos directos e indirectos. 
 Incendios. 
 Exposición a temperaturas  ambientales extremas. 
 Exposición al ruido. 
 Ambientes pulvígenos. 
 Proyección de objetos y/o partículas. 
 Exposición a vibraciones. 
 Fatiga muscular. 
 
 Medidas Preventivas 
 
 Se seguirán las normas de seguridad y del manejo del martillo eléctrico. Se les 
entregará y explicará a los obreros el funcionamiento de la máquina y la parte 
del PSS referente al manejo de la máquina, de todo ello quedará constancia 
escrita. 
 Se trabajará en una postura estable con los pies bien asentados sobre el terreno. 
 Se despejará la zona de trabajo antes de empezar el trabajo con el fin de evitar 
tropiezos con materiales. 
 Cada tajo con martillo eléctrico estará formado por dos cuadrillas que se 
turnarán cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada 
recibiendo vibraciones. 
 Se guardará la distancia de seguridad respecto a otros compañeros, 
asegurándose que se está fuera del alcance del árbol en su caída antes de dar el 
corte de derribo, dando a su vez la voz de aviso. 
 No se acercará ninguna persona al operario que esté trabajando con el martillo  
a una distancia menor de 5 m. 






 Se revisará frecuentemente la funcionalidad de los elementos de seguridad del 
martillo eléctrico. No trabajar con la máquina si los elementos de seguridad no 
funcionan correctamente. 
 Se utilizará la máquina adecuada para el trabajo (potencia, longitud y forma de 
los accesorios, etc.) 
 Trabajar a la altura correcta manteniendo la espalda recta evitando las posturas 
incómodas y forzadas. 
 No fumar mientras se trabaja o se haga el mantenimiento de la máquina. 
 No dejar el martillo hincado en el suelo. 
 Antes de accionar el martillo, asegurarse de que está perfectamente amarrado el 
puntero. 
 Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para 
detectar la posibilidad de desprendimientos por las vibraciones transmitidas al 
entorno. 
 
 Equipos de Protección Individual (EPI) 
 
 Casco de seguridad. 
 Gafas antiproyecciones. 
 Protectores auditivos. 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
 Pantalón largo de trabajo. 
 Botas de seguridad con puntera reforzada de acero, suela antiperforaciones y 
antideslizamientos. 
 Mascarilla con filtro recambiable  (EN 140). 
 Faja elástica en cintura para protección de las vibraciones. 
 Muñequeras. 
 
1.14.6. Taladro portátil. 
 
 Riesgos. 
 Contacto con la energía eléctrica. 
 Atrapamiento. 
 Erosiones en las manos. 







  Golpes por fragmentos en el cuerpo. 
  Los derivados de la rotura de la broca. 
  Los derivados del mal montaje de la broca. 
 
 Normas o medidas preventivas tipo : 
 
 El personal encargado del manejo de taladros portátiles, estará en posición de 
una autorización expresa de la Jefatura de Obra para tal actividad. Esta 
autorización solo se entregara tras la comprobación de la necesaria pericia del 
operario. Se le comunicará por escrito las normas preventivas reflejadas en el 
presente Plan de Seguridad y Salud antes del inicio de los trabajos. De la 
entrega quedará constancia escrita a modo de copia de la información 
obligatoria al productor y que se archivará en obra a disposición de la 
Dirección facultativa. 
 
 Normas para la utilización del taladro portátil : 
 
 Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de 
su carcasa de protección (o la tiene deteriorada). En caso afirmativo, 
comuníquelo al trabajador designado. 
 Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión. Rechace el aparato 
si aparece con repelones que dejan al descubierto hilos de cobre, o si tiene 
empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc., evitará los contactos 
con la energía eléctrica. 
 Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar. Considere que hay 
brocas para cada tipo de material; no intercambie, en el mejor de los casos, las 
estropeará sin obtener buenos resultados y se expondrá a riesgos innecesarios. 
 No intente realizar taladros inclinados “a pulso”, puede fracturarse la broca con 
proyección de la misma. 
 No intente agrandar el orificio oscilando en rededor de la broca, puede 
fracturarse y producirle serias lesiones. Para agrandar el agujero utilice brocas 
de mayor sección. 






 El desmontaje y montaje de brocas no lo haga sujetando el mandril aún en 
movimiento, directamente con la mano. Utilice la llave. 
 No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto y 
horadar con un puntero, segundo aplique la broca y emboquille; ya puede 
seguir taladrando. 
 No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen. 
 No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. 
La broca puede romperse y causarle lesiones. 
 Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en el 
tornillo sin fin. 
 Las labores sobre banco, ejecútelas ubicando la máquina sobre el soporte 
adecuado para ello. Taladrará con mayor precisión. 
 Evite recalentar las brocas, girarán inútilmente; y además puede fracturarse y 
producir proyecciones. 
 Evite posicionar el taladro aún en movimiento en el suelo, es una posición 
insegura. 
 Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones 
para el cambio de la broca. 
 En obra las taladradoras manuales estarán dotadas de doble aislamiento 
eléctrico. 
 Los taladros portátiles a utilizar en obra, serán reparados por personal 
especializado. 
 El encargado de obra comprobará diariamente el estado de los taladros 
portátiles, retirando del servicio aquellas máquinas que ofrezcan deterioros que 
impliquen riesgos para los operarios. 
 La conexión o suministro eléctrico de los taladros portátiles, se realizará 
mediante manguera antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con 
clavijas macho-hembra estancas. 
 Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a 
la red eléctrica, el taladro portátil. 
 
 Equipos de protección individual. 
 
  Casco de seguridad (preferible con barboquejo) 






  Gafas de seguridad (antiproyecciones) 
  Ropa de trabajo 
  Guantes de cuero. 
  Calzado con suela antideslizante (trabajos de acabado) 
  Calzado de seguridad. 
 




 Caídas en altura o al mismo nivel. 
 Proyección de partículas. 
 Cortes y golpes con la herramienta y en especial en las extremidades. 
 Cortes producidos durante el mantenimiento de la herramienta. 
 
 Equipos de Protección Individual (EPI). 
 
 Casco de seguridad. 
 Gafas antiproyecciones. 
 Ropas impermeables cuando el tiempo lo exija. 
 Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera reforzada con acero. 
 Pantalón largo de trabajo. 
 Guantes de seguridad. 
 
 Medidas Preventivas. 
 
 Se utilizarán siempre herramientas apropiadas para el trabajo que vaya a 
realizarse.  El capataz o jefe inmediato cuidará de que el personal a su cargo 
esté dotado de las herramientas necesarias, así como el buen estado de dicha 
dotación, para lo cual las revisará periódicamente.  Asimismo, el personal que 
vaya a utilizarlas, comprobará su estado antes de hacerse cargo de ellas, dando 
cuenta de los defectos que observe a su jefe inmediato, quien las sustituirá si 
aprecia defectos, tales como: Mangos rajados, astillados o mal acoplados. 






Martillos con rebabas. Hojas rotas o con grietas. Mordazas que aprietan 
inadecuadamente. Bocas de llaves desgastadas o deterioradas. 
 Mantenimiento correcto de la herramienta: afilado, triscado, etc. 
 Utilización de los repuestos adecuados, rechazando las manipulaciones que 
pretenden una adaptación y que puedan ser origen de accidentes.  
 Las herramientas se transportarán enfundadas, en las bolsas o carteras 
existentes para tal fin o en el cinto portaherramientas.  Queda prohibido 
transportarlas en los bolsillos o sujetas a la cintura. 
 Cada herramienta tiene una función determinada.  No intentar simplificar una 
operación reduciendo el número de herramientas a emplear o transportar. 
 Es obligación del trabajador la adecuada conservación de las herramientas de 
trabajo y serán objeto de especial cuidado las de corte por su fácil deterioro. 
 Ordenar adecuadamente las herramientas, tanto durante su uso como en su 
almacenamiento, procurando no mezclar las que sean de diferentes 
características. 
 En las herramientas con mango se vigilará su estado de solidez y el ajuste del 
mango en el “ojo” de la herramienta.  Los mangos no presentarán astillas, rajas 
ni fisuras. 
 Se prohíbe ajustar mangos mediante clavos o astillas.  En caso de que por su 
uso se produzca holgura, se podrá ajustar con cuñas adecuadas. 
 Durante su uso, las herramientas estarán limpias de aceite, grasa y otras 
sustancias deslizantes. 
 Cuando no se utilicen momentáneamente se depositarán en lugares que 
minimicen los riesgos y de forma que sus partes afiladas o punzantes queden 
orientadas hacia el suelo. 
 Cuando existe posibilidad de que la herramienta pueda quedar en algún 
momento, bajo tensión eléctrica, se utilizarán éstas con mangos aislantes y 
guantes también aislantes. 
 En cualquier caso se emplearán siempre las herramientas asociadas con sus 
correspondientes medios de protección. 
 Cuando se trabaje en alturas se tendrá especial cuidado en disponerlas en 
lugares desde donde no puedan caerse y originar daños a terceros. 
 En caso de duda sobre la utilización correcta de una determinada herramienta, 
se pedirán las aclaraciones necesarias al jefe inmediato antes de utilizarlas; 






todos los capataces o jefes, antes de entregar una herramienta al trabajador le 
instruirá sobre su manejo. 
 Las herramientas de uso común serán conservadas de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante y en caso de deterioro serán reparadas por personal 
especializado. 
 Estas herramientas se revisarán detenidamente por la persona que las facilite en 
el almacén tanto a la entrega como a la recogida de las mismas. 
 





 Golpes por elementos móviles. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos eléctricos. 
 Exposiciones a temperaturas ambientales excesivas. 
 Ambientes pulvígenos en la fábrica del mortero. 
 Ruido ambiental. 
 Polvo ambiental. 
 Dermatosis por contacto con cemento y mortero. 
 
 Equipos de Protección Individual (EPI). 
 
 Protectores auditivos (en caso necesario). 
 Casco de seguridad. 
 Traje impermeable (si la climatología lo recomienda). 
 Calzado de seguridad con suela antideslizante y puntera reforzada con acero. 
 Mascarilla antipolvo (en caso necesario). 
 Guantes de seguridad antigolpes y punzamientos. 
 Guantes de goma o P.V.C. 
 Gorra para evitar insolaciones. 
 Mono de trabajo. 
 






 Medidas Preventivas. 
 
 Se entregará a los obreros que deban manejar la hormigonera pastera  las 
normas de manejo de la máquina y las normas y exigencias de seguridad que 
les afecten específicamente según el Estudio Básico de Seguridad y Salud. De 
la entrega quedará constancia por escrito. 
 Mantener en uso la carcasa de protección del engranaje entre piñón y corona. 
 Mantener carcasa protectora de la zona de ubicación de motor y correa. 
 Puesta a tierra de las masas metálicas de la máquina. 
 No introducir el extremo de la pala en el interior de la boca de la cuba.  
 Los escombros serán retirados frecuentemente dejando el lugar de trabajo 
despejado. 
 Las herramientas manuales que no se estén utilizando se guardarán o se 
dispondrán en lugares y en forma tal que no ocasionen riesgos por tropiezo o 
caídas de los trabajadores. 
 Si se utiliza hormigonera pastera ésta estará bien asentada al terreno, no se 
ubicará a distancias inferiores a 3 m. del borde de excavación, la ubicación de 
la hormigonera quedará señalizada mediante una cuerda de banderolas, una 
señal de peligro, y un rótulo con la leyenda “Prohibido utilizar a personas no 
autorizadas”, existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los 
dumpers separado del de las carretillas manuales. Tendrán protegidos mediante 
una carcasa los órganos de transmisión. Estarán dotados de freno de 
basculamiento del bombo. El cambio de ubicación de la hormigonera a gancho 
de grúa se efectuará mediante la utilización de un balancín, que las suspenda 
mediante cuatro puntos seguros. Se mantendrá limpia la zona de trabajo. 
 El límite de alcoholemia será el mismo que en materia de seguridad vial. 
 El trabajador no tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial 
aquéllos que produzcan efectos negativos para una adecuada realización del 
trabajo. 
 No fumar mientras se esté trabajando. Si se fuma en los descansos apagar los 
cigarros sin crear riesgos de incendios y llevarse la “colilla”. 
 
1.15. Sistema decidido para el control del nivel de seguridad y salud de la obra. 
 






1º. El plan de seguridad y salud es el documento que deberá recogerlo exactamente, 
según las condiciones contenidas en el pliego de condiciones técnicas y 
particulares de seguridad y salud. 
 
2º. El sistema elegido, es el de “listas de seguimiento y control” para ser 
cumplimentadas por los medios del Contratista adjudicatario y que se definen 
en el pliego de condiciones técnicas y particulares. 
 
3º. La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución 
del plan de obra previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas en 
el punto anterior. 
 
4º .El control de entrega de equipos de protección individual se realizará: 
 
 Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén que 
se define en el pliego de condiciones técnicas y particulares. 
 Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual 
utilizados, ya inservibles, hasta que la Dirección Facultativa de Seguridad y 
Salud pueda medir las cantidades desechadas. 
 
1.16. Documentos de nombramientos para el control del nivel de la seguridad y 
salud, aplicables durante la realización de la obra adjudicada. 
 
Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función 
el Contratista adjudicatario, con el fin de no interferir en la propia organización de la 
prevención de riesgos. No obstante, estos documentos deben cumplir una serie de 
formalidades recogidas en el pliego de condiciones técnicas y particulares y ser 
conocidos y aprobados por la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud como partes 
integrantes del plan de seguridad y salud. 
 
Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado: 
 
 Documento de nombramiento del Encargado de seguridad. 
 Documento de autorización del manejo de diversas máquinas. 







1.17. Prevención asistencial en caso de accidente laboral. 
 
1.17.1. Primeros auxilios. 
 
Aunque el objetivo global de este estudio de Seguridad y Salud es evitar los 
accidentes laborales, hay que reconocer que existen causas de difícil control que pueden 
hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros 
auxilios para atender a los posibles accidentados. 
 
 Maletín botiquín de primeros auxilios 
 
Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de 
primeros auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el 
uso de maletines botiquín de primeros auxilios. 
 
El contenido, características y uso quedan definidos por el pliego de condiciones 
técnicas y particulares de Seguridad y salud. 
 
 Medicina Preventiva 
 
Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta 
obra, así como los accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y 
resto de las toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista adjudicatario, en 
cumplimiento de la legislación laboral vigente, realice los reconocimientos médicos a la 
contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año 
de su contratación. Y que así mismo, exija puntualmente este cumplimiento, al resto de 
las empresas que sean subcontratadas por él para esta obra.  
 
En el pliego de condiciones técnicas y particulares se expresan las obligaciones 










 Evacuación de accidentados 
 
La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, estará 
prevista. El Contratista adjudicatario lo definirá exactamente, a través de su plan de 









En el plano nº 9.- Seguridad y salud laboral se recogen los detalles de los principales 
elementos de seguridad definidos en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 
3. PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
3.1. Normativa legal de aplicación. 
 
El proyecto objeto del Estudio de Seguridad y Salud, estará regulado a lo largo de 
su ejecución por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado 
cumplimiento para las partes implicadas. 
 
 Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad en Obras de Construcción. 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de 
los servicios de prevención (en lo que no se prevé en el RD 1627/1997). 
 Real Decreto 1215/1.97, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 






 Real Decreto 773/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos 
de protección individual. 
 Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 Real Decreto 487/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en la manipulación manual de cargas. 
 
 NORMAS TÉCNICAS REGLAMENTARIAS SOBRE HOMOLOGACIÓN 
DE MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL MINISTERIO DE 
TRABAJO (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74) 
 
 M.T. 1: Cascos de seguridad no metálicos. 
 B.O.E. 30-12-74.  
 M.T. 2: Protecciones auditivas.        
 B.O.E. 1-9-75.  
 M.T. 4: Guantes aislantes de la electricidad. 
 B.O.C. 3-9-75.  
 M.T. 5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. 
 B.O.E. 12-2-80.  
 M.T. 7: Adaptadores faciales. 
 B.O.E. 6-9-75.  
 M.T, 13: Cinturón de sujeción. 
 B.O.E. 2-9-77.  
 M.T. 16: Gafas de montura universal para protección contra impactos. 
 B.O.E. 17-8-78.  
 M.T. 17: Oculares de protección contra impactos. 
 B.O.E. 7-2-79.  
 M.T. 21: Cinturones de suspensión.   
 B.O.E. 16-3-81.  
 M.T. 22: Cinturones de caída.        
 B.O.E. 17-3-81.  
 M.T. 25: Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. 






 B.O.E. 13-10-81. 
 M.T. 26: Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales, en trabajos 
eléctricos de baja tensión.  
 B.O.E. 10-10-81.  
 M.T. 27: Bota impermeable al agua y a la humedad. 
 B.O.E. 22-12-81.  
 M.T. 28: Dispositivos anticaidas. 
 B.O.E. 14-12-81. 
 
3.2. Condiciones de los medios de seguridad. 
 
3.2.1. Alcance de las prescripciones. 
 
Las prescripciones contenidas en el presente Pliego de Condiciones Técnicas se 
aplicarán a los medios de protección que constituyan el Plan de Seguridad y Salud que 
realice la Empresa adjudicataria de las obras comprendidas dentro del PROYECTO DE 
DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE UN JARDÍN MEDITERRANEO EN EL T. M. 
DE DÉNIA. 
 
3.2.2. Condiciones generales. 
 
Los medios de protección personal, simultáneos a los colectivos, serán de 
empleo obligatorio, siempre que se precise eliminar o reducir riesgos profesionales. 
 
La protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación de emplear 
los medios preventivos de carácter general, conforme con lo dispuesto en las 
correspondientes ordenanzas. 
  
Los medios previstos en este Estudio Básico de Seguridad y Salud, de tipo 
prevención colectiva, tendrán prioridad sobre los de tipo personal. 
 
La utilización de protecciones personales serán obligatoriamente del tipo 
HOMOLOGADO, una vez transcurrido un año a partir de la vigencia de la Norma 
correspondiente. Caso de tener que utilizar alguna protección colectiva que no tenga 






homologación se usará la que, a juicio del Ingeniero Jefe de las obras, sea de mejor 
calidad. En caso de duda se realizará la correspondiente consulta al centro de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, perteneciente a la Consellería de Trabajo de la Generalitat 
Valenciana. 
 
3.2.3. Equipos de protección individual. 
 
3.2.3.1. Aspectos generales. 
 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de 
Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. de 17-5-74, B.O.E. de 29-5-74) siempre 
que exista en el mercado. En aquellos casos en que no exista la citada Norma de 
Homologación Oficial, serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 
 
La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Comité de Seguridad dispondrá 
en cada uno de los trabajos en obra la utilización de las prendas de protección 
adecuadas. 
 
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las 
prendas de protección individual que se le proporcionen. En el caso concreto del 
cinturón de seguridad, se preceptivo que la Dirección Técnica de la obra proporcione al 
operario el punto de anclaje o en su detecto las instrucciones concretas para la 
instalación previa del mismo. 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, 
tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
 
Cuando, por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido 
de una determinada prenda o equipo, se repondrá de ésta, independientemente de la 
duración prevista o de la fecha de entrega.  
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 
máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado al 
momento. 







Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias que 
las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí 
mismo. 
 
3.2.3.2. Entrega y uso. 
 
A cada una de las personas que trabajen en la obra se le hará entrega de las 
protecciones personales que necesite para realizar su trabajo. Al retirar estas 
protecciones se confeccionará una ficha con la firma, tanto de quien la recibe como del 
que las entrega, a efecto que quede constancia de ello. Se adjunta un modelo según 
consta en los anexos de la memoria del presente Estudio de Seguridad y Salud. 
Periódicamente se realizará una revisión de las protecciones personales, por parte del 
Encargado o del Vigilante de Seguridad. 
 
Cuando se observen deterioros que hagan previsibles su ineficacia, serán 
sustituidos por otros nuevos. Esto mismo se hará cuando el usuario muestre defectos 
que manifiesten esa ineficacia. 
 
3.2.3.3. Prescripciones de los equipos de seguridad individual. 
 
  Casco de seguridad no metálico. 
 
 Los cascos utilizados en la obra serán de clase N, cascos de uso normal y 
aislantes para baja tensión (1.000 V). 
 Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a 
la piel y se confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza 
y desinfección. 
 La masa del casco completo, determinada en condiciones normales e 
incluidos todos los accesorios, no sobrepasará en ningún caso los 450 gr. La 
anchura de la banda del contorno será como mínimo de 25 mm. 






  Los cascos estarán fabricados con materiales incombustibles y resistentes 
a grasas, sales y elementos atmosféricos. 
 
 Calzado de seguridad. 
 
 El calzado de seguridad que utilizarán los operarios serán botas de seguridad 
clase III. Estas están provistas de puntera metálica de seguridad para 
protección de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a caídas de 
objetos, golpes y aplastamientos y suela de seguridad para protección de 
plantas de los pies contra pinchazos. 
 La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, 
permitiendo desarrollar un movimiento adecuado de trabajo. Carecerá de 
imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros por agua o humedad. 
El forro de las partes internas no producirá efectos nocivos, permitiendo, en 
la medida de lo posible, la transpiración del pie. Su peso no sobrepasará los 
800 gr. Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. 
 
 Protector auditivo. 
 
 El protector auditivo que utilizarán los operarios será como mínimo de clase 
E. Las protecciones auditivas de clase E cumplirán lo siguiente: Para 
frecuencias bajas de 250 hz la suma mínima de atenuación será de 10 dB. 
Para frecuencias medias, de 500 a 4.000 hz la atenuación mínima será de 20 
dB y la suma máxima de atenuación será de 35 dB. 
 Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que 
recibe el operario en funciones donde éste sea elevado. Consiste en dos 
elementos almohadillados que se acoplan convenientemente a ambos lados 












  Guantes de seguridad. 
 
 Los guantes de seguridad serán de uso general anticorte, antipinchazos y 
antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 
 Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, 
impermeables a los agresivos de uso común y de características mecánicas 
adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o 
imperfección que merme sus propiedades. 
 Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán 
dermatitis. 
 
 Gafas de seguridad. 
 
 Las gafas serán de montura universal contra impactos, como mínimo de 
clase A, siendo convenientes las de clase D. 
 Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso, 
bien acabadas, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. 
Podrán acoplarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin 
merma de sus cualidades. No existirán huecos libres en el ajuste de los 
oculares a la montura Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo 
posible el empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso. 
 Los oculares estarán constituidos de cualquier material de uso oftálmico, 
con tal que soporte las pruebas correspondientes, tendrán buen acabado y no 
presentarán defectos superficiales o estructurales que puedan alterar la 
visión del usuario. El valor de la transmisión media al visible, medida con 
espectrofotómetro, será superior al 89%. 
 
  Mascarilla antipolvo. 
 
 Las mascarillas antipolvo que utilizarán los operarios estarán homologadas. 
Se trata de adaptadores faciales que cubre las entradas a las vías 
respiratorias, siendo sometido al aire del medio ambiente, antes de su 
inhalación por el operario, a una filtración de tipo mecánico. 






  Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser 
elastómeros o plásticos, con las características que siguen. No producirán 
dermatosis y su olor no podrá tener efectos secundarios en el trabajador 
como transtornos transitorios. Serán incombustibles o de combustión lenta. 
Los materiales de las cintas serán de tipo elastómero y tendrán las 
características expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser de 
diversas medidas, pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que 
cubran completamente las vías respiratorias. 
 La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento 
no producirá fugas. 
 El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y 
en las uniones con los distintos elementos constitutivos cerrarán 
herméticamente. 
 
  Botas impermeables al agua y a la humedad. 
 
 Las botas impermeables al agua y a la humedad serán de clase N, 
pudiéndose emplear también las de clase E. La bota impermeable deberá 
cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior de la 
pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar 
en la mayoría de los trabajos. 
 La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético. 
Los materiales sintéticos no serán rígidos y no afectarán nunca a la piel del 
usuario. 
 
3.2.4. Protecciones colectivas. 
 
  Vallas de cierre 
 
La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas 
autónomas de limitación y protección. Estas vallas se situarán en el límite de la parcela 
tal como se indica en los planos y entre otras reunirán las siguientes condiciones: 
 Tendrán 2 metros de altura. 






 Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta 
independiente de acceso de personal. 
 La valla se realizará a base de pies de madera y mallazo metálico 
electrosoldado. 
 Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el 
vallado definitivo. 
 
  Malla naranja de polietileno 
 
Será prioritario el uso de malla de polietileno, para acotación y delimitación de 
zonas. Tiene mayor duración que la cinta plástica y además bien colocada su 
mantenimiento es inferior al de la cinta. Por otro lado es más visible y en general 
contribuye a mejorar la imagen exterior de cara al observador. Se colocará como 
mínimo a 1 m. de los bordes de la zona a balizar. Deberá utilizarse para delimitación en 
la excavación, vaciado y demás obras 
 
  Extintores 
 
Los extintores, emplazados en obra, estarán fabricados con componentes de alta 
calidad, embutabilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, 
sin rebabas, de tal manera que su manipulación nunca entrañe peligro en sí misma. 
 
Los extintores estarán visiblemente colocados en lugares donde tengan fácil 
acceso y estén en disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalará en 
lugares de paso normal de personas, manteniendo un área libre de obstáculos para llegar 
al extintor. 
 
Cumplirá en todo momento la normativa vigente, en especial la Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AP (B.O.E. 31/5/1982). 
 
3.2.5. Condiciones técnicas de la maquinaria de movimiento de tierras. 
 
Dentro de lo posible, para evitar la formación de polvo, se humedecerá 
previamente el terreno donde vayan a actuar las máquinas de movimiento de tierras. 







Cuando el nivel de visión se dificulte por causa de nieblas, la velocidad de 
circulación será lenta, llegando a paralizar los trabajos cuando la visión se haga 
dificultosa. 
 
Las prendas de protección personal utilizado por los maquinistas serán de tipo 
HOMOLOGADO en el caso de que existan en el mercado. Si ello no fuera posible, se 
elegirán de acuerdo al criterio de Seguridad del Jefe de Obra con la aprobación del 
Ingeniero Director de las obras. Se ha de tener en cuenta las siguientes medidas de 
seguridad de los maquinistas: 
 
 Cinturón abdominal antivibratorio. 
 Gafas de seguridad de protección contra impactos, en trabajos realizados en 
terrenos duros. 
 Casco 
 Protectores auditivos, cuando existan niveles de ruido superiores a 80 dB. 
 El maquinista no debe usar ropa de trabajo suelta para evitar posibles 
atrapamientos con los elementos móviles de las máquinas.  
 
3.2.6. Condiciones técnicas de la maquinaria fijas. 
 
Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como hormigoneras serán las 
instaladas por personal competente y debidamente autorizado. 
El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedarán, asimismo, a cargo de tal 
personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las 
máquinas. 
 
Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse 
documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir 
estos libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de 
su utilización, deberán ser revisadas con profundidad por personal competente, 
asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 
 






Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, 
etc. deberán ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a 
cargo de la Dirección Técnica de la obra con la ayuda de la Comisión de Seguridad la 
realización del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas 
por el fabricante. 
 
 El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar 
debidamente autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra 
proporcionándole las instrucciones concretas de uso. 
 
3.3. Servicios de prevención. 
 
3.3.1. Servicio Técnico de Seguridad e Higiene.  
 
La empresa contratista dispondrá de asesoramiento técnico en Seguridad y Salud 
laboral. 
 
3.3.2. Servicio médico. 
 
La empresa contratista dispondrá de un Servicio Médico de Empresa 
mancomunada. 
 
3.4. Instalaciones médicas. 
 
 Existirá, en obra, un local con medios suficientes para prestar los primeros 
auxilios a los accidentados. 
 
 En el mismo se encontrará un botiquín bien señalizado y situado, que estará a 
cargo de una persona, a ser posible socorrista o, en su defecto, de la persona 
más capacitada designada por el Jefe de Obra. 
 
 En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para 
efectuar las curas de urgencia en caso de accidente. 
 






 El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96°, tintura de yodo 
mercurocromo, amoníaco, y algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, 
esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, 
guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor y termómetro clínico. 
 
 El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 
 Para casos de mayor envergadura y urgencia se dispondrá de un cartel 
claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los 
centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, 
etc. 
  
3.5. Instalaciones de higiene y bienestar. 
 
Considerando que el número punta previsto de operarios y encargados en obra es 
de 7, las instalaciones de higiene y bienestar deberán reunir las siguientes condiciones: 
 
3.5.1. Aseos y vestuarios. 
 
Para cubrir las necesidades se dispondrá de 1 recintos de aseo-vestuario para 6 
trabajadores, provisto de los siguientes elementos: 
 
  1 taquilla para cada trabajador, provista de cerradura: 7 taquillas 
  1 Mesa y bancos. 
  1 inodoro en cabina individual de 1x1,20x2,30 m. 
  1 Urinario 
  1 lavabo con espejo y jabón. 
      1 ducha individual con agua fría y caliente 
 Perchas. 
  Calefacción. 
 La altura libre a techo será superior a los 2,30 metros. 






 Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la 
limpieza necesaria. Asimismo dispondrán de ventilación independiente y 
directa. 
 Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Real Decreto Ley 31/1995 del 8 de Noviembre, Real Decreto 
1627/1997 de 24 de Octubre, y las notas informativas de régimen interior 




Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de 1 comedor para 6 
trabajadores de 18 m2 de superficie, con 1 mesa y dos bancos; con suelos, paredes y 
techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.  
 
Este comedor dispondrá de iluminación natural y artificial adecuada, ventilación 
suficiente y estará dotado de mesas, asientos, pilas para lavar la vajilla, agua potable, 
calienta comidas y cubos con tapa para depositar los desperdicios. En invierno estarán 
provistos de calefacción. 
 
3.6. Criterios de mantenimiento de instalaciones y medios auxiliares. 
 
3.6.1. Locales para aseos y vestuarios. 
 
Estos locales se someterán a una limpieza con la frecuencia necesaria para estar 




Antes del inicio de cualquier parte de la obra en la que se necesite maquinaria, 
cada una debe ser revisada por personal especializado. 
Diariamente el maquinista comprobará el funcionamiento de los elementos de seguridad 
(frenos, topes, limitadores de final de recorrido y carga, etc.), los elementos sometidos a 
esfuerzo (cables de izado, ganchos, etc.) y el funcionamiento del sistema eléctrico. 






Periódicamente se realizarán revisiones a fondo de las máquinas. Estas revisiones las 
realizarán personas especializadas y autorizadas para ello por los organismos 
competentes. La periodicidad dependerá de: 
 
 • La intensidad y frecuencia del uso de la máquina. 
 • Las recomendaciones del fabricante. 
 • La prolongada interrupción en su uso. 
 
En cualquier caso, la revisión no tendrá una periodicidad superior a la mensual. 
 
3.7. Prescripciones económicas. 
 
3.7.1. Criterios para la medición. 
 
Los criterios de medición para cada unidad serán los fijados en el Presupuesto. 
Cuando se trate de precios no incluidos en el mismo, se adoptarán criterios de mercado 
con la aprobación del Ingeniero ó Arquitecto Director de las Obras. 
 
3.7.2. Abono de los costes de Seguridad y Salud. 
 
No todas las prescripciones incluidas en este Estudio de Seguridad y Salud se 
consideran como Gastos Directos de Seguridad y Salud, puesto que en algunos casos 
estos costes son imputables al Proyecto de Ejecución. 
 
Es por ello que consideraremos costes directos de Seguridad y Salud a los 
siguientes elementos: 
 •   Locales de servicios.  
 •  Protecciones personales 
 
En algunos casos se puede considerar los cascos y guantes de uso común como 
incluidos en el Proyecto de ejecución, sin embargo, dado su bajo coste, los imputaremos 
como costes directos en este Estudio para evitar su no utilización. 
 •   Protección de la instalación eléctrica 
 •   Protecciones colectivas 






 •   Extinción de incendios 
 •   Servicios de prevención 
  
Los costes imputables a Gastos Generales de la Empresa Contratista incluidos en 
el Proyecto de ejecución corresponden a la partida de higiene y bienestar. 
  
Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas 
que, en material de Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará 
conforme a este Estudio y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta 
valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no 
podrá ser abonada por la Propiedad. El abono de las certificaciones expuestas en el 
párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra. 
  
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se 
definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente 
procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores. 
 
En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta 
proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la 
Dirección Facultativa 
 
3.8. Organización de la seguridad. 
 
3.8.1. Comisión de seguridad. 
 
El empresario deberá nombrar una Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
dando cumplimiento a lo señalado en los artículos 167 y 171 de la Ordenanza Laboral 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica, y artículo 9 de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
  
Será persona idónea para ello preferentemente el Jefe de Obra (Encargado 
general o Técnico Medio) o cualquier trabajador que acredite haber seguido con 
aprovechamiento algún curso sobre la materia y en su defecto, el trabajador más 
preparado, a juicio de la Dirección Técnica de la obra, en estas cuestiones. 







Las funciones serán las indicadas en el artículo 171 de la Ordenanza Laboral de 
la Construcción y el artículo 9 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, o sea: 
 Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la 
Seguridad e Higiene. 
 Comunicar a la Dirección Facultativa, o a la Jefatura de Obra, las 
situaciones del riesgo detectado y la prevención adecuada. 
 Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, 
instalaciones y máquinas con referencia a la detección de riesgos 
profesionales. 
 Prestar los primeros auxilios a los accidentados. 
 Conocer en profundidad el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
 Colaborar con la Dirección Facultativa, o Jefatura de Obra, en la 
investigación de accidentes. 
 Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad. 
 Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad. 
 Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de 
seguridad. 
 Dirigir las cuadrillas de seguridad. 
 Controlar las existencias y acopios del material de seguridad. 





Todo el personal deberá realizar un curso de Seguridad y Salud, en el que se les 
indicarán las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra 
se van a adoptar. 
 
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o 
mandos intermedios, recomendándose su complementación por instituciones tales como 
los Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. 






Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección 
Técnica de la obra, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas 
particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada máquina, 
sean requeridas. 
 
Esta formación se complementará con las notas, que de forma continua la 
Dirección Técnica de la obra pondrá en conocimiento del personal, por medio de su 
exposición en el tablón a tal fin habilitando en el vestuario de obra. 
 
3.8.3. Reconocimientos médicos. 
 
Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la 
práctica de un reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de 
un año. 
 
3.8.4. Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje. 
 
Será preceptivo en la Obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura 
en materia de responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer 
de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo 
el riesgo inherente a su actividad como constructor, por los daños a terceras personas, de 
los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos 
nacidos de culpa o negligencia, imputables al mismo o a las personas de las que debe 
responder, se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de 
la responsabilidad civil patronal. 
 
El contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de 
todo riesgo a la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a 
un periodo de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación 
definitiva de la obra. 
 
3.9. Obligaciones de las partes implicadas. 
 
 a) De la propiedad: 






La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como 
documento adjunto del Proyecto de Obra, 
 
 La propiedad deberá asimismo proporcionar el preceptivo «Libro de 
Incidencias» debidamente cumplimentado. Igualmente, abonará a la Empresa 
Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa, las partidas incluidas en 
el Documento Presupuesto del Estudio de Seguridad. 
 
 
 b) De la empresa constructora: 
 
 La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en 
el Estudio de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con 
el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. 
  
 El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, 
por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de 
la obra. 
 
 Por último, la Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas 
del Estudio y el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los 
daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles 
subcontratistas y empleados. 
  
 c) De la dirección facultativa: 
 
 La Dirección Facultativa, considera el Estudio de Seguridad, como parte 
integrante de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la 
ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier 
modificación de éste y dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 
 
 El Plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la 
dirección facultativa. 
  





 Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones 
del Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los 
organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de 
las medidas de Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad. 
 
3.10. Plan de Seguridad y Salud. 
 
 El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando 
este Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 
 
 Este Plan de Seguridad deberá contar con la aprobación expresa de la 
Dirección Facultativa de la obra, a quien se presentará antes de la iniciación de 
los trabajos. 




3.11. Prevención de riesgos de daños a terceros. 
 
 En la puerta de acceso a la parcela se dispondrán señales de precaución por 
obras, y por si se diera el caso de que la puerta se quedase abierta durante alguna faena 
se instalará un cartel de “PROHIBIDA LA ENTRADA A PERSONAS AJENAS A LA 
OBRA”. 
 





El presupuesto destinado a Seguridad y Salud se refleja en el capítulo VII del 
presupuesto del Proyecto, y asciende a TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS, CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS DE EURO (354,88 €). 


























4.3.-PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
































































































- Plano nº 1 Situación 
- Plano nº 2 Ortofoto 
- Plano nº 3 Catastro 
- Plano nº 4 Topografía inicial 
- Plano nº 5 Sectores del jardín 
- Plano nº 6 Arbolado 
- Plano nº 7 Arbustos 
- Plano nº 8 Ajardinamiento 
- Plano nº 9 Cabaña 
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- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.
- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.
- Cuadro de Precios nº1. En Letra.
- Cuadro de Precios nº2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medición Detallada. Por capítulos.
- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.
1 Oficial 1ª construcción. 17,61 2,120 h 37,33
2 Peón especializado construcción. 15,31 63,000 h 964,53
3 Peón ordinario construcción. 15,11 11,618 h 175,55
4 Oficial 1ª carpintería. 17,66 16,000 h 282,56
5 Ayudante carpintería. 16,34 16,000 h 261,44
6 Oficial 1ª hidráulica/fontanería. 16,28 58,332 h 949,64
7 Ayudante hidráulica/fontanería. 15,44 61,512 h 949,75
8 Oficial 1ª electricidad. 16,96 30,990 h 525,59
9 Ayudante electricidad. 15,44 30,350 h 468,60
10 Montador especializado. 17,20 14,000 h 240,80
11 Ayudante montador especializado. 15,53 14,000 h 217,42
12 Oficial jardinero 17,14 20,870 h 357,71
13 Jardinero. 16,23 58,000 h 941,34
14 Peón de Jardinería 14,60 67,400 h 984,04
15 Peón ordinario 11,88 124,000 h. 1.473,12
16 Oficial 1ª Encofrador 13,50 0,250 h. 3,38
17 Ayudante- Encofrador 13,02 0,250 h. 3,26
18 Oficial 1ª Pintor 12,72 5,000 h. 63,60
19 Ayudante-Pintor 12,33 5,000 h. 61,65
20 Oficial 1ª Jardinero 12,68 16,570 h. 210,11
21 Peón 10,53 57,060 h. 600,84
22 Peón ordinario 10,24 0,600 h. 6,14
Importe total: 9.778,40





Proyecto de diseño y mantenimiento de un jardín mediterráneo Página 1
1 Crataegus monogyna 0,8 1 m. 25,00 4,000 ud 100,00
2 Caseta de madera 3x5m. 3.600,00 1,000 ud 3.600,00
3 Arena gruesa silícea de machaque 22,48 0,050 m3 1,12
4 Agua 0,85 13,503 m3 11,48
5 Hormigón HM-20/P/40/I central 55,56 1,100 m3 61,12
6 Pintura hidrófuga (barniz) 5,85 4,000 kg 23,40
7 Substrato vegetal fertilizado 0,06 637,500 kg 38,25
8 Cedrus deodara 2,5-3 m. esc. 71,25 1,000 ud 71,25
9 Acacia dealbata 12-14 cont. 79,94 1,000 ud 79,94
10 Ceratonia siliqua 12-14 cm. con. 58,14 2,000 ud 116,28
11 Olea europaea, 5 brazos ejemplar 359,49 1,000 ud 359,49
12 Quercus ilex 20-25 cm. cep.esc. 171,50 1,000 ud 171,50
13 Cercis siliquatrum 12-14 cep. 62,83 1,000 ud 62,83
14 Juglans regia 14-16 cm. cep. 44,72 1,000 ud 44,72
15 Melia azedarach 14-16 cm. cep. 34,66 1,000 ud 34,66
16 Tilia platyphyllos 14-16 cep. 77,14 1,000 ud 77,14
17 FICUS CARICA 14-16 CEP. 31,70 1,000 ud 31,70
18 Eryobrotia japonica de 14 a 16 cm. de
perímetro de tronco, suministrado en
cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m.,
incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego. 33,50 1,000 ud 33,50
19 PRUNUS DULCIS 2-2,5 m 40 CONT. 35,00 1,000 ud 35,00
20 Ulmus glabra pendula 12-14 cep. 22,28 1,000 ud 22,28
21 Chamaerops humilis 1-1,5 m. cont 87,20 1,000 ud 87,20
22 Laurus nobilis 1 m. bola D=40 cm 39,54 2,000 ud 79,08
23 Contenedor de 14 3,00 9,000 ud 27,00
24 Myrtus communis 0,4-0,6 m. cont. 2,60 19,000 ud 49,40
25 Nerium oleander 1-1,25 m. cont. 4,13 10,000 ud 41,30
26 Pittosporum tobira 0,6-0,8 m.con 2,69 23,000 ud 61,87
27 Pyracantha spp. 0,6-0,8 cont. 3,23 4,000 ud 12,92
28 Rosmarinus officinalis 0,3-0,4 1,73 15,000 ud 25,95
29 Lavandula spp. 30-50 cm. cont. 1,72 21,000 ud 36,12
30 Kit tutor 1 pie roll.torne.8 cm. 40,85 9,000 ud 367,65
31 Tubo drenaje PVC p.estruc.D=50mm 1,80 3,000 m. 5,40
32 Casco seguridad homologado 2,00 2,000 ud 4,00
33 Pantalla protección c.partículas 5,74 0,200 ud 1,15
34 Gafas protectoras homologadas 2,00 1,332 ud 2,66
35 Semi-mascarilla 1 filtro 7,60 1,332 ud 10,12
36 Cascos protectores auditivos 6,71 0,666 ud 4,47
37 Par guantes vacuno 3,35 4,000 ud 13,40
38 Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,04 13,200 m. 0,53
39 Arena lavada de río 0-6, i/transporte a una
distancia media de 30 km, medido el volumen
sobre camión en obra. 19,81 2,251 m3 44,59
40 Gravillón silíceo triturado y lavado,
granulometría 18/30 mm, i/transporte a una
distancia media de 30 km, medido el volumen
sobre camión en obra. 23,47 0,027 m3 0,63
41 Agua potable en obra. 0,81 3,424 m3 2,77
42 Cemento CEM II/A-P 32,5R, en sacos. 105,66 0,007 t 0,74
43 Traviesa de madera tratada 22x16 cm. 20,84 24,000 m 500,16
44 Pequeño material para construcción y obra
civil. 0,81 190,000 ud 153,90
45 Tapa para arqueta, de hormigón armado, de
dimensiones 30x30x5 cm. 11,06 3,000 ud 33,18
46 Cuerpo de arqueta de hormigón armado,
prefabricada, fondo pasante, de dimensiones
interiores 30x30 cm de sección y 30 cm de
altura. 15,82 3,000 ud 47,46
47 Tubo de polietileno de baja densidad PE-32,
diámetro exterior 32 mm y presión nominal 4
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48 Tubería de polietileno de baja densidad,
especial para riego por goteo, de diámetro
exterior 12 mm. 0,14 253,000 m 35,42
49 Repercusión de piezas especiales, en
tuberias de la red de agua. 1,12 40,788 ud 45,68
50 Collarín toma, de polipropileno reforzado
con fibra de vidrio, de diámetro 32 mm. 1,40 3,000 ud 4,20
51 Aspersor emergente, mecanismo de giro por
turbina, conexión a 3/4", alcance entre 5 y
20 m, para una presión de trabajo de 2 a 5
bares. 25,48 3,000 ud 76,44
52 Gotero autocompensante de 2-8 l/h. 0,22 106,000 ud 23,32
53 Conexión articulada de regadores a 3/4" de
diámetro, 2 codos. 3,76 3,000 ud 11,28
54 Programador electrónico de 4 estaciones. 78,50 2,000 ud 157,00
55 Mini-electroválvula cuerpo de plástico y
solenoide a 24 V.C.A., presión máxima de 8
bar, conexión roscada a 3/4" de diámetro. 15,20 8,000 ud 121,60
56 Conductor rígido de cobre 750 V y 16 mm2 de
sección nominal. 1,74 110,000 m 191,40
57 Conductor de cobre con aislamiento 0,6-1kV
y 1 mm2 de sección nominal. 0,21 124,000 m 26,04
58 Conductor de cobre con aislamiento 0,6-1kV
y 6 mm2 de sección nominal. 0,73 440,000 m 321,20
59 Tubo de protección de PEAD, corrugado y
doble pared, de diámetro exterior 50 mm. 1,19 31,000 m 36,89
60 Tubo de polietileno reticulado D=90 mm. 2,06 110,000 m 226,60
61 Célula fotoeléctrica. 75,11 1,000 ud 75,11
62 Reloj normalizado. 81,70 1,000 ud 81,70
63 Armario, con puerta, de dimensiones
1000x800x250 mm. 313,74 1,000 ud 313,74
64 Contactor tetrapolar 40 A. 59,58 2,000 ud 119,16
65 Diferencial 4x25 A 30 mA. 94,93 2,000 ud 189,86
66 Diferencial 2x25 A 30 mA. 77,76 2,000 ud 155,52
67 PIA 2x10 A. 17,78 1,000 ud 17,78
68 PIA 4x25 A. 40,10 2,000 ud 80,20
69 PIA 4x32 A. 41,81 1,000 ud 41,81
70 Lámpara de vapor de mercurio (VM), de 80 W. 4,21 3,000 ud 12,63
71 Lámpara fluorescente compacta, de 18 W. 3,63 1,000 ud 3,63
72 Equipo de encendido para VMCC de 80 W, de
alto factor de potencia. 10,94 3,000 ud 32,82
73 Farol villa. 94,82 3,000 ud 284,46
74 Baliza baja GENERATRIZ o equivalente, en
fundición de aluminio, incluso farol. 203,00 1,000 ud 203,00
75 Bordillo metálico de 15 cm de altura y 1,5
mm de espesor, formado por chapa de acero
plegada y rizada, con galvanizado posterior
de 90-100 micras. 7,94 190,000 m 1.508,60
76 Pyrostegia 11,20 1,000 ud 11,20
77 Gravilla color 9/12 mm, en obra. 36,49 10,400 m3 379,50
78 Corteza de pino 20/30 mm seleccionada. 26,68 0,750 m3 20,01
79 Bolos de río granítico de 150/300 mm de
diámetro, en obra. 51,84 18,850 t 977,18
80 Estiércol tratado. 19,20 1,400 m3 26,88
81 Mantillo limpio cribado. 24,68 0,150 m3 3,70
82 Tierra vegetal cribada. 12,44 20,000 m3 248,80
83 Fertilizante complejo para césped, 9-4-9,
2% Mg y 15% materia orgánica. 0,96 3,000 kg 2,88
84 Suministro de Cupressus sempervirens de
50/75 cm, en contenedor, para setos. 1,50 243,000 ud 364,50
85 Suministro de Juniperus communis communis
(Enebro común) de 60/80 cm, en contenedor. 11,00 1,000 ud 11,00
86 Suministro de Morus alba 'Fruitless' de
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87 Suministro de Anthyllis  cytisoides
(amarillo) de 30/40 cm de altura, en
contenedor. 3,47 8,000 ud 27,76
88 Suministro de Arbutus unedo de 80/100 cm de
altura, en contenedor. 15,35 3,000 ud 46,05
89 Suministro de Buxus 'Rotundifolia' de 20/30
cm, en contenedor. 4,65 5,000 ud 23,25
90 Suministro de Polygala mirtifolia
'Grandiflora' 40/60 cm.en contenedor. 7,35 2,000 ud 14,70
91 Suministro de Rhamnus alaternus 40/60 cm.en
contenedor. 2,93 3,000 ud 8,79
92 Suministro de Rhamnus lycioides 40/60 cm.en
contenedor. 2,93 3,000 ud 8,79
93 Suministro de Ruscus aculeatus (Rusco)
30/40 cm.en contenedor. 3,20 11,000 ud 35,20
94 Suministro de Punica granatum de 100/125 cm
de altura, en contenedor. 9,00 2,000 ud 18,00
95 Suministro de Bougainvillea glabra
'Sanderiana' de 100/125 cm, en contenedor. 8,38 3,000 ud 25,14
96 Suministro de Hedera helix (Hiedra) de
125/150 cm, en contenedor. 2,86 3,000 ud 8,58
97 Suministro de Lonicera implexa de 125/150
cm, en contenedor. 3,58 2,000 ud 7,16
98 Suministro de Plumbago auriculata (azul) de
60/80 cm, en contenedor. 5,26 3,000 ud 15,78
99 Suministro de Cyperus papyrus, en
contenedor de 3 litros. 6,22 1,000 ud 6,22
100 Suministro de Citrus limon (Limonero) de
150/175 alt. en cm, en contenedor. 90,50 1,000 ud 90,50
101 Suministro de Rosal floribundas y
polianthas de 40/60 cm de altura, de 3ª
categoría, en raíz desnuda. 1,86 11,000 ud 20,46
102 Caparis spinosa 60/80 cont. 3,60 64,000 ud 230,40
103 Mezcla de semillas para césped, tipo
Boston, composición 45% Ray grass inglés
Esquire, 50% Festuca rubra Aniset y 5% Poa
pratense Balin, para uso
ornamental-rústico. 4,81 1,200 kg 5,77
104 Malla antihierbas, de permeabilidad mínima
6 l/m2/s, fabricada en polipropileno, de
peso específico 100 g/m2, con tratamiento
anti-UV, resistente al envejecimiento en
agua, ácidos, álcalis y agentes biológicos. 0,56 16,500 m2 9,24
105 Malla antihierbas, de permeabilidad mínima
6 l/m2/s, fabricada en polipropileno, de
peso específico 140 g/m2, con tratamiento
anti-UV, resistente al envejecimiento en
agua, ácidos, álcalis y agentes biológicos. 0,62 156,000 m2 96,72
106 Banco rústico de rollizos, con respaldo, de
2 m. 246,11 1,000 ud 246,11
107 Mesa pic-nic, de madera, con 2 bancos, de
1,3x1,2 m. 161,64 1,000 ud 161,64
108 Pergola de madera, con paneles, de
3,6x6,75x2,7 m, con regatón metálico. 2.040,18 1,000 ud 2.040,18
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1 Excav.hidr.neumáticos 84 CV 41,28 2,910h. 120,12
2 Minicargadora neumáticos 40 CV 10,27 2,170h. 22,29
3 Camión con grúa 6 t. 47,25 1,600h. 75,60
4 Vibrador hormigón gasolina 75 mm 2,25 0,250h. 0,56
5 Hormigonera 160 l gasolina. 2,67 0,006h 0,02
6 Retro-pala excavadora 75 CV. 39,39 6,943h 273,48
7 Rodillo vibratorio 70 cm. 7,51 2,640h 19,83
8 Motocultor 60/80 cm. 2,40 2,990h 7,18
9 Desbrozadora de hilo a motor. 2,70 30,000h 81,00
10 Rodillo autopropulsado de 90 cm y 1 kg/cm de
peso sobre la generatriz. 4,42 0,270h 1,19
11 Apero rotovator 1,30 m ancho. 1,46 0,510h 0,74
12 Camión con grúa, hasta 10 t. 49,39 3,000h 148,17
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1 m3 de Excavación en zanja por medios mecánicos, en terreno
compacto, con una profundidad hasta 1,5 m, i/extracción a los
bordes y p.p. de medios auxiliares, sin incluir entibaciones
ni apuntalamientos necesarios así como la carga y el
transporte, medido el volumen ejecutado en obra.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOC06a h Peón ordinario construcción 15,11 0,131 1,98
MAMM11a h Retro-pala excav. 75 CV 39,39 0,263 10,36
% % Medios auxiliares 12,34 2,000 0,25
Importe: 12,59
2 m3 de Relleno y compactación de zanjas, por medios manuales,
con suelos tolerables o adecuados, procedentes de la propia
excavación y seleccionados, incluso p.p. de medios
auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOC06a h Peón ordinario construcción 15,11 0,200 3,02
MAMM46a h Rodillo vibratorio 70 cm 7,51 0,100 0,75
PBGA01a m3 Agua potable en obra 0,81 0,100 0,08
% % Medios auxiliares 3,85 2,000 0,08
Importe: 3,93
3 m3 de Mortero de cemento CEM II/A-P-32,5 R y arena lavada de
río, de dosificación 1/3 (M-16), confeccionado en obra con
hormigonera, medido el volumen colocado en obra.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOC06a h Peón ordinario construcción 15,11 1,700 25,69
MAMC01a h Hormigonera 160 l gasolina 2,67 0,400 1,07
PBGC08a t Cemento CEM II/A-P 32,5R sacos 105,66 0,440 46,49
PBAA02bd m3 Arena lavada de río 0-6 30 km 19,81 0,975 19,31
PBGA01a m3 Agua potable en obra 0,81 0,260 0,21
% % Medios auxiliares 92,77 2,000 1,86
Importe: 94,63
Cuadro de precios auxiliares
Nº Designación Importe
(euros)
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1 Obra civil
1.1 Pavimentos
1.1.1 JTSI20elaa m2 Playa decorativa de inertes, formada por bolo nacional de río, sobre capa
uniforme de gravilla color, de 5 cm de espesor, colocados en obra por
personal especializado, bajo la dirección del maestro jardinero, de forma
manual, sobre malla antihierbas fabricada en PP de 140 g/m2, incluidos
preparación del terreno necesaria y riego de limpieza, medida la
superficie ejecutada en obra.
MOOJ02a 0,080 h Oficial jardinero 17,14 1,37
MOOJ03a 0,200 h Jardinero 16,23 3,25
MOOJ04a 0,100 h Peón de Jardinería 14,60 1,46
PTRR10c 1,200 m2 Malla antihierba PP,140 g/m2 0,62 0,74
PTAM04a 0,080 m3 Gravilla color 9/12, obra 36,49 2,92
PTAP27a 0,145 t Bolos de río nacional, obra 51,84 7,52
% 2,000 % Medios auxiliares 17,26 0,35
3,000 % Costes indirectos 17,61 0,53
Precio total por m2  .................................................. 18,14
Son dieciocho euros con catorce céntimos
1.1.2 CUBE01ab m Bordillo metálico de 15 cm de altura y 1,5 mm de espesor, formado por
chapa de acero plegada y rizada, con galvanizado posterior de 90-100
micras, con solape entre placas de aproximadamente 4 cm, unidas entre
sí mediante tornillos pasantes o autorroscantes, sobre suelo preparado,
i/excavación y limpieza, medida la longitud ejecutada en obra.
MOOC05a 0,300 h Peón especializado construcción 15,31 4,59
PPBM01ab 1,000 m Bord.ac.pleg.galv.(90-100) h=15cm e=1… 7,94 7,94
PBWP01a 1,000 ud Pequeño mater.constr./obra civil 0,81 0,81
% 2,000 % Medios auxiliares 13,34 0,27
3,000 % Costes indirectos 13,61 0,41
Precio total por m  .................................................. 14,02
Son catorce euros con dos céntimos
1.1.3 CUBM10a m Borde de traviesas de madera tratada, de sección 22x16 cm, formado por
una traviesa en línea, colocada sobre suelo preparado, i/excavación,
sujeción y anclaje, medida la longitud ejecutada en obra. Se colocarán
enrededor del cenador.
MOOC05a 0,300 h Peón especializado construcción 15,31 4,59
PBRR10a 1,200 m Traviesa madera tratada 22x16 20,84 25,01
% 2,000 % Medios auxiliares 29,60 0,59
3,000 % Costes indirectos 30,19 0,91
Precio total por m  .................................................. 31,10
Son treinta y un euros con diez céntimos
1.2 Bases de hormigón
1.2.1 U03CHC010 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx. 40 mm. y ambiente normal, elaborado en central en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medios manuales,
vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C.
O01B010 0,250 h. Oficial 1ª Encofrador 13,50 3,38
O01B020 0,250 h. Ayudante- Encofrador 13,02 3,26
M10HV080 0,250 h. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 2,25 0,56
P01HC001 1,100 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 55,56 61,12
3,000 % Costes indirectos 68,32 2,05
Precio total por m3  .................................................. 70,37
Son setenta euros con treinta y siete céntimos
Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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2 Instalaciones
2.1 Red interior de riego
2.1.1 CDTC50a m Excavación de zanja de 15 cm de ancho y 50 cm de profundidad, para
alojamiento de conducciones en red de riego de zonas verdes, realizada a
mano, incluso tapado de la zanja, medida la longitud ejecutada en obra.
MOOJ02a 0,020 h Oficial jardinero 17,14 0,34
MOOJ04a 0,200 h Peón de Jardinería 14,60 2,92
% 2,000 % Medios auxiliares 3,26 0,07
3,000 % Costes indirectos 3,33 0,10
Precio total por m  .................................................. 3,43
Son tres euros con cuarenta y tres céntimos
2.1.2 IDCR01daj m Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red de
riego, de diámetro exterior 32 mm y presión nominal 4 atm, incluso piezas
especiales y elementos de unión valorados en un 90 % sobre el precio del
tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud
completamente instalada en obra.
MOOI02a 0,227 h Oficial 1ª hidráulica/fontanería 16,28 3,70
MOOI03a 0,227 h Ayudante hidráulica/fontanería 15,44 3,50
PIDB10da 1,000 m Tub.poliet.PE-32 4 atm D=32 mm 0,69 0,69
PIDE04a 0,594 ud Repercusión piezas especiales 1,12 0,67
% 2,000 % Medios auxiliares 8,56 0,17
3,000 % Costes indirectos 8,73 0,26
Precio total por m  .................................................. 8,99
Son ocho euros con noventa y nueve céntimos
2.1.3 IDCR05aj m Instalación de tubería de polietileno de baja densidad especial para riego
por goteo, de diámetro exterior 12 mm, para una presión de trabajo de 2.5
kg/cm2, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un
90 % sobre el precio del tubo, medida la longitud completamente
instalada en obra.
MOOI02a 0,209 h Oficial 1ª hidráulica/fontanería 16,28 3,40
MOOI03a 0,209 h Ayudante hidráulica/fontanería 15,44 3,23
PIDB13a 1,000 m Tub.poliet.PEBD goteo D=12 mm 0,14 0,14
PIDE04a 0,126 ud Repercusión piezas especiales 1,12 0,14
% 2,000 % Medios auxiliares 6,91 0,14
3,000 % Costes indirectos 7,05 0,21
Precio total por m  .................................................. 7,26
Son siete euros con veintiseis céntimos
2.1.4 IDIP02ab ud Aspersor emergente de giro por turbina, sector y alcance regulables, para
una presión de trabajo de 2 a 5 bares y rango de alcance 5-20 m, incluida
conexión de 3/4" a tubería de riego mediante unión articulada, totalmente
instalado, medida la unidad en funcionamiento.
MOOI02a 0,150 h Oficial 1ª hidráulica/fontanería 16,28 2,44
MOOI03a 0,150 h Ayudante hidráulica/fontanería 15,44 2,32
PIDE05b 1,000 ud Collarín toma poliprop.D=32 mm 1,40 1,40
PIDI52bb 1,000 ud Conex.artic.regadores,D=3/4" 3,76 3,76
PIDI21ab 1,000 ud Asper.emerg.tur.3/4" 25,48 25,48
% 2,000 % Medios auxiliares 35,40 0,71
3,000 % Costes indirectos 36,11 1,08
Precio total por ud  .................................................. 37,19
Son treinta y siete euros con diecinueve céntimos
Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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2.1.5 IDIR01a ud Gotero autocompensante de caudal 2-8 l/h, colocado directamente sobre
tubería de riego, medida la unidad en funcionamiento.
MOOI03a 0,030 h Ayudante hidráulica/fontanería 15,44 0,46
PIDI31a 1,000 ud Gotero autocompensante 2-8 l/h 0,22 0,22
% 1,000 % Medios auxiliares 0,68 0,01
3,000 % Costes indirectos 0,69 0,02
Precio total por ud  .................................................. 0,71
Son setenta y un céntimos
2.2 Instalaciones eléctricas
2.2.1 ILDC01a ud Cuadro de mando de alumbrado público, para 2 circuitos, montado sobre
armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones
1000x800x250 mm, con los elementos de protección y mando necesarios,
como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor
automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor
diferencial por cada circuito de salida y 1 interrruptor diferencial para
protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con
interruptor horario, conexionado y cableado, medida la unidad instalada
en obra.
MOOI05a 4,000 h Oficial 1ª electricidad 16,96 67,84
MOOI06a 4,000 h Ayudante electricidad 15,44 61,76
PIEJ01a 1,000 ud Célula fotoeléctrica 75,11 75,11
PIEJ04a 1,000 ud Reloj normalizado 81,70 81,70
PIEJ05a 1,000 ud Arm. puerta 1000x800x250 mm 313,74 313,74
PIEJ19c 1,000 ud PIA 4x32 A 41,81 41,81
PIEJ19b 2,000 ud PIA 4x25 A 40,10 80,20
PIEJ19a 1,000 ud PIA 2x10 A 17,78 17,78
PIEJ12a 2,000 ud Contactor tetrapolar 40 A 59,58 119,16
PIEJ15a 2,000 ud Diferencial 4x25 A 30 mA 94,93 189,86
PIEJ16a 2,000 ud Diferencial 2x25 A 30 mA 77,76 155,52
% 2,000 % Medios auxiliares 1.204,48 24,09
3,000 % Costes indirectos 1.228,57 36,86
Precio total por ud  .................................................. 1.265,43
Son mil doscientos sesenta y cinco euros con cuarenta y tres céntimos
2.2.2 ILDM10a ud Instalación de arqueta de paso/derivación prefabricada de hormigón, de
dimensiones interiores 30x30x30 cm, con fondo pasante, i/tapa de
hormigón armado prefabricada de 30x30x6 cm, colocada sobre
cimentación de hormigón HM-15/40 y lecho de grava de 10 cm de
espesor, incluyendo p.p. de formación de agujeros para conexionado de
conducciones y recibido, excavación y acondicionamiento del terreno,
terminada y p.p. de medios auxiliares, medida la unidad colocada en
obra.
MOOC03a 0,340 h Oficial 1ª construcción 17,61 5,99
MOOC06a 0,418 h Peón ordinario construcción 15,11 6,32
PBAA02bd 0,012 m3 Arena lavada de río 0-6 30 km 19,81 0,24
PBAG04ed 0,009 m3 Gravillón(18/30)sili.trit.30 km 23,47 0,21
PBPB02aa 0,005 m3 M.cem.gris/aren.río 1/3 (M-16) 94,63 0,47
PIAR08ad 1,000 ud Arqueta HA pref.pasant.30x30x30cm 15,82 15,82
PIAR02a 1,000 ud Tapa arq.horm.arm. 30x30x5 cm 11,06 11,06
% 2,000 % Medios auxiliares 40,11 0,80
3,000 % Costes indirectos 40,91 1,23
Precio total por ud  .................................................. 42,14
Son cuarenta y dos euros con catorce céntimos
Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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2.2.3 ILDL11a m Línea para alumbrado público enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm
(ancho por profundidad), formada por: conductores de cobre de 4(1x6)
mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red
equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de P.E.R. de D=90 mm
en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso 
excavación y relleno con 5 cm de arena de rio y resto con  materiales
sobrantes, incluso suministro, montaje y conexionado de cables
conductores, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, medida la
longitud en funcionamiento.
MOOI05a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 16,96 2,54
MOOI06a 0,150 h Ayudante electricidad 15,44 2,32
CDTC11ca 0,240 m3 Zanja compac.mec<1,5m sin carg.ni tran 12,59 3,02
PBAA02bd 0,020 m3 Arena lavada de río 0-6 30 km 19,81 0,40
PIEC92a 1,000 m Tubo P.E.R. D = 90 mm 2,06 2,06
PIEC03e 4,000 m Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu 0,73 2,92
PIEC01f 1,000 m Cond.rígido 750V 16 mm2 Cu 1,74 1,74
CDTR01a 0,240 m3 Relleno zanja c/tierra prop.man. 3,93 0,94
% 2,000 % Medios auxiliares 15,94 0,32
3,000 % Costes indirectos 16,26 0,49
Precio total por m  .................................................. 16,75
Son dieciseis euros con setenta y cinco céntimos
2.2.4 ILEA01ab ud Farol tipo villa, con tejado y cuerpo de chapa de acero protegida contra la
oxidación, y pintada con esmalte sintético de color negro, secado al
horno. Cerrado lateralmente con difusores de metacrilato opal y provisto
de: Reflector de aluminio, portalámparas de porcelana y equipo de
encendido de alto factor de potencia, para lámpara de VMCC de 80 W,
medida la unidad en funcionamiento.
MOOI05a 0,600 h Oficial 1ª electricidad 16,96 10,18
MOOI06a 0,600 h Ayudante electricidad 15,44 9,26
PILA01a 1,000 ud Farol villa 94,82 94,82
PIEL20b 1,000 ud Equipo encendido VMCC 80W af 10,94 10,94
PIEL02b 1,000 ud Lámpara V.M. 80 W 4,21 4,21
% 2,000 % Medios auxiliares 129,41 2,59
3,000 % Costes indirectos 132,00 3,96
Precio total por ud  .................................................. 135,96
Son ciento treinta y cinco euros con noventa y seis céntimos
2.2.5 ILEB04a ud Baliza alta GENERATRIZ o equivalente, fabricada en fundición de
aluminio, de 57 cm de altura, reflector, lámpara FLC de 18 W con
reactancia, protector en metacrilato de 3 mm de espesor, IP-67, incluso
fijación mediante tacos metálicos M-10, medida la unidad instalada en
obra.
MOOI05a 0,600 h Oficial 1ª electricidad 16,96 10,18
MOOI06a 0,600 h Ayudante electricidad 15,44 9,26
PILB04a 1,000 ud Baliza baja GENERATRIZ 203,00 203,00
PIEL06f 1,000 ud Lámpara fluoresc.compact.18W 3,63 3,63
% 2,000 % Medios auxiliares 226,07 4,52
3,000 % Costes indirectos 230,59 6,92
Precio total por ud  .................................................. 237,51
Son doscientos treinta y siete euros con cincuenta y un céntimos
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2.2.6 IDMR05aca m Línea subterránea de alimentación de electroválvulas y automatismos de
riego, formada por 4 conductores de cobre, de 1 mm2 de sección,
canalizados en tubo de PEAD corrugado doble pared, de 50 mm de
diámetro exterior, con elementos de conexión, instalación, montaje,
conexionado y transporte, colocado todo ello en zanja sin incluir la
excavación ni el tapado de la misma, medida la longitud instalada en
obra, en funcionamiento.
MOOI05a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 16,96 2,54
MOOI06a 0,150 h Ayudante electricidad 15,44 2,32
PIEC03a 4,000 m Cond.aisla. 0,6-1kV 1 mm2 Cu 0,21 0,84
PIEC86a 1,000 m Tub.prot.PEAD corr.dbl.par.D=50mm 1,19 1,19
% 2,000 % Medios auxiliares 6,89 0,14
3,000 % Costes indirectos 7,03 0,21
Precio total por m  .................................................. 7,24
Son siete euros con veinticuatro céntimos
2.2.7 IDME05d ud Mini-electroválvula cuerpo de plástico y solenoide a 24 V.C.A., presión
máxima de 8 bar, conexión roscada a 3/4" de diámetro, medida la unidad
en funcionamiento.
MOOI02a 0,200 h Oficial 1ª hidráulica/fontanería 16,28 3,26
MOOI03a 0,200 h Ayudante hidráulica/fontanería 15,44 3,09
MOOI05a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 16,96 1,36
PIDM25d 1,000 ud Mini-electroválv.riego goteo 3/4" 15,20 15,20
% 2,000 % Medios auxiliares 22,91 0,46
3,000 % Costes indirectos 23,37 0,70
Precio total por ud  .................................................. 24,07
Son veinticuatro euros con siete céntimos
2.2.8 IDMP01a ud Programador electrónico para riego de jardines, 4 estaciones,  tiempo de
programación desde 1a 99 minutos, 2 arranques por día, incluida
colocación mural en interior, medida la unidad instalada en obra en
funcionamiento.
MOOI05a 1,400 h Oficial 1ª electricidad 16,96 23,74
MOOI06a 1,400 h Ayudante electricidad 15,44 21,62
PIDM01a 1,000 ud Program.electrónico 4 est. 78,50 78,50
% 2,000 % Medios auxiliares 123,86 2,48
3,000 % Costes indirectos 126,34 3,79
Precio total por ud  .................................................. 130,13
Son ciento treinta euros con trece céntimos
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3 Mobiliario urbano
3.1 LBBS01a ud Suministro y colocación de banco rústico, con respaldo, de 2 m de
longitud con patas de rollizos de madera de una longitud total de 1,75 m,
asiento formado por 5 rollizos torneados y tratados en autoclave, y
respaldo de 2 rollizos torneados y tratados en autoclave, incluidos
anclaje al terreno, según instrucciones del fabricante, y limpieza, medida
la unidad instalada en obra.
MOOC03a 0,300 h Oficial 1ª construcción 17,61 5,28
MOOC06a 0,500 h Peón ordinario construcción 15,11 7,56
PUBB42a 1,000 ud Banco rúst.rollizos c/resp. 2 m 246,11 246,11
% 2,000 % Medios auxiliares 258,95 5,18
3,000 % Costes indirectos 264,13 7,92
Precio total por ud  .................................................. 272,05
Son doscientos setenta y dos euros con cinco céntimos
3.2 LBMM04a ud Suministro y colocación de mesa de 1,20 m de longitud x 1,30 m de
ancho x 1,9 cm de grueso, con dos bancos fijos de 18 cm de anchura,
tipo pic-nic, todo ello en una sola pieza, fabricada íntegramente en
madera de pino primera calidad, tratada en autoclave, medida la unidad
colocada en obra.
MOOC03a 0,800 h Oficial 1ª construcción 17,61 14,09
MOOC06a 1,000 h Peón ordinario construcción 15,11 15,11
PUBM04a 1,000 ud Mesa pic-nic mad.2 banc,1,3x1,2m 161,64 161,64
% 2,000 % Medios auxiliares 190,84 3,82
3,000 % Costes indirectos 194,66 5,84
Precio total por ud  .................................................. 200,50
Son doscientos euros con cincuenta céntimos
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4 Jardineria
4.1 Acondicionamiento del terreno
4.1.1 JLAB02a m2 Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para
vegetación de consistencia ligera, incluida carga de residuos, sin
transporte, medida la superficie ejecutada en obra.
MOOJ02a 0,002 h Oficial jardinero 17,14 0,03
MOOJ03a 0,015 h Jardinero 16,23 0,24
MAMV50a 0,015 h Desbrozadora de hilo a motor 2,70 0,04
% 2,000 % Medios auxiliares 0,31 0,01
3,000 % Costes indirectos 0,32 0,01
Precio total por m2  .................................................. 0,33
Son treinta y tres céntimos
4.1.2 U09AF030 m2 Roza del terreno con herramientas manuales, i/carga de residuos sin
transporte.
O01A070 0,050 h. Peón ordinario 11,88 0,59
3,000 % Costes indirectos 0,59 0,02
Precio total por m2  .................................................. 0,61
Son sesenta y un céntimos
4.1.3 U09AF040 m2 Despedregado manual del terreno, i/recogida y carga de piedras sin
transporte.
O01A070 0,012 h. Peón ordinario 11,88 0,14
3,000 % Costes indirectos 0,14 0,00
Precio total por m2  .................................................. 0,14
Son catorce céntimos
4.1.4 JLAM01aaa m3 Extendido manual de tierra vegetal suministrada a granel, en un radio
máximo, desde el lugar de descarga, de <100 m, para formar una capa
uniforme de espesor <10 cm, medido el volumen extendido.
MOOJ02a 0,040 h Oficial jardinero 17,14 0,69
MOOJ04a 0,480 h Peón de Jardinería 14,60 7,01
PTDA11a 1,000 m3 Tierra vegetal cribada 12,44 12,44
% 2,000 % Medios auxiliares 20,14 0,40
3,000 % Costes indirectos 20,54 0,62
Precio total por m3  .................................................. 21,16
Son veintiun euros con dieciseis céntimos
4.1.5 JLAM12b m2 Estercolado de fondo consistente en: suministro, a granel, de estiércol
tratado y libre de semillas, extendido del mismo por medios mecánicos
en dosis de 4 kg/m2 y volteado con motocultor para su incorporación al
suelo a una profundidad media de 15 cm, medida la superficie ejecutada.
MOOJ02a 0,002 h Oficial jardinero 17,14 0,03
MOOJ03a 0,010 h Jardinero 16,23 0,16
MOOJ04a 0,010 h Peón de Jardinería 14,60 0,15
MATO03a 0,010 h Dumper autocargable 1.500 kg 7,51 0,08
MAMV01a 0,010 h Motocultor 60/80 cm 2,40 0,02
PTDA02a 0,007 m3 Estiércol tratado 19,20 0,13
% 2,000 % Medios auxiliares 0,57 0,01
3,000 % Costes indirectos 0,58 0,02
Precio total por m2  .................................................. 0,60
Son sesenta céntimos
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4.1.6 JLAM25baa m2 Acolchado de suelos mediante aporte y extendido manual de capa
uniforme de 5 cm de espesor de corteza de pino seleccionada, sobre
malla antihierbas de densidad 100 g/m2, incluida ligera preparación del
terreno, medida la superficie ejecutada.
MOOJ02a 0,010 h Oficial jardinero 17,14 0,17
MOOJ04a 0,100 h Peón de Jardinería 14,60 1,46
PTRR10b 1,100 m2 Malla antihierba PP,100 g/m2 0,56 0,62
PTAO01a 0,050 m3 Corteza de pino seleccionada 26,68 1,33
% 2,000 % Medios auxiliares 3,58 0,07
3,000 % Costes indirectos 3,65 0,11
Precio total por m2  .................................................. 3,76
Son tres euros con setenta y seis céntimos
4.2 Plantaciones
4.2.1 Arbolado
4.2.1.1 U09PB010 ud Acacia dealbata (Mimosa) de1 12 a 14 cm. de perímetro de tronco,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.
O01B270 0,200 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 2,54
O01B280 0,500 h. Peón 10,53 5,27
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 41,28 6,19
P28EB010 1,000 ud Acacia dealbata 12-14 cont. 79,94 79,94
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,30
P01DW010 0,090 m3 Agua 0,85 0,08
3,000 % Costes indirectos 94,32 2,83
Precio total por ud  .................................................. 97,15
Son noventa y siete euros con quince céntimos
4.2.1.2 U09PA120 ud Cedrus deodara (Cedro del Himalaya) de 2,50 a 3 m. de altura,
suministrado en cepellón escayolado y plantación en hoyo de 1x1x1 m.
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.
O01B270 0,250 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 3,17
O01B280 0,600 h. Peón 10,53 6,32
M05EN020 0,260 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 41,28 10,73
M07CG010 0,500 h. Camión con grúa 6 t. 47,25 23,63
P28EA120 1,000 ud Cedrus deodara 2,5-3 m. esc. 71,25 71,25
P01DW010 0,075 m3 Agua 0,85 0,06
P28DA080 10,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,60
P28SD005 3,000 m. Tubo drenaje PVC p.estruc.D=50mm 1,80 5,40
3,000 % Costes indirectos 121,16 3,63
Precio total por ud  .................................................. 124,79
Son ciento veinticuatro euros con setenta y nueve céntimos
4.2.1.3 U09PB020 ud Ceratonia siliqua (Algarrobo) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.
O01B270 0,200 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 2,54
O01B280 0,500 h. Peón 10,53 5,27
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 41,28 6,19
P28EB020 1,000 ud Ceratonia siliqua 12-14 cm. con. 58,14 58,14
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,30
P01DW010 0,090 m3 Agua 0,85 0,08
3,000 % Costes indirectos 72,52 2,18
Precio total por ud  .................................................. 74,70
Son setenta y cuatro euros con setenta céntimos
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4.2.1.4 U09PC160 ud Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 12 a 14 cm. de perímetro de
tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
O01B270 0,200 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 2,54
O01B280 0,500 h. Peón 10,53 5,27
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 41,28 6,19
P28EC160 1,000 ud Cercis siliquatrum 12-14 cep. 62,83 62,83
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,30
P01DW010 0,090 m3 Agua 0,85 0,08
3,000 % Costes indirectos 77,21 2,32
Precio total por ud  .................................................. 79,53
Son setenta y nueve euros con cincuenta y tres céntimos
4.2.1.5 U09PD010 ud Chamaerops humilis (Palmito) de 1 a 1,50 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el
fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.
O01B270 0,300 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 3,80
O01B280 0,500 h. Peón 10,53 5,27
M05PN110 1,000 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 10,27 10,27
P28ED010 1,000 ud Chamaerops humilis 1-1,5 m. cont 87,20 87,20
P01AJ090 0,050 m3 Arena gruesa silícea de machaque 22,48 1,12
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DW010 0,080 m3 Agua 0,85 0,07
3,000 % Costes indirectos 107,85 3,24
Precio total por ud  .................................................. 111,09
Son ciento once euros con nueve céntimos
4.2.1.6 U09PC472 ud ERYOBROTIA JAPONICA 14-16 CONT. de perímetro de tronco,
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.
O01B270 0,200 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 2,54
O01B280 0,500 h. Peón 10,53 5,27
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 41,28 6,19
P28EC472 1,000 ud ERYOBROTIA JAPONICA 14-16 CONT. 33,50 33,50
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,30
P01DW010 0,090 m3 Agua 0,85 0,08
3,000 % Costes indirectos 47,88 1,44
Precio total por ud  .................................................. 49,32
Son cuarenta y nueve euros con treinta y dos céntimos
4.2.1.7 U09PC471 ud FICUS CARICA 14-16 CEP.de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco,
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.
O01B270 0,200 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 2,54
O01B280 0,500 h. Peón 10,53 5,27
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 41,28 6,19
P28EC471 1,000 ud FICUS CARICA 14-16 CEP. 31,70 31,70
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,30
P01DW010 0,090 m3 Agua 0,85 0,08
3,000 % Costes indirectos 46,08 1,38
Precio total por ud  .................................................. 47,46
Son cuarenta y siete euros con cuarenta y seis céntimos
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4.2.1.8 U09PC220 ud Juglans regia (Nogal) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco,
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.
O01B270 0,200 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 2,54
O01B280 0,500 h. Peón 10,53 5,27
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 41,28 6,19
P28EC220 1,000 ud Juglans regia 14-16 cm. cep. 44,72 44,72
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,30
P01DW010 0,090 m3 Agua 0,85 0,08
3,000 % Costes indirectos 59,10 1,77
Precio total por ud  .................................................. 60,87
Son sesenta euros con ochenta y siete céntimos
4.2.1.9 U09PC280 ud Melia azedarach (Melia) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco,
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.
O01B270 0,200 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 2,54
O01B280 0,500 h. Peón 10,53 5,27
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 41,28 6,19
P28EC280 1,000 ud Melia azedarach 14-16 cm. cep. 34,66 34,66
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,30
P01DW010 0,090 m3 Agua 0,85 0,08
3,000 % Costes indirectos 49,04 1,47
Precio total por ud  .................................................. 50,51
Son cincuenta euros con cincuenta y un céntimos
4.2.1.10 U09PC290 ud Morus alba (Morera) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado
a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.
O01B270 0,200 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 2,54
O01B280 0,400 h. Peón 10,53 4,21
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 41,28 6,19
PTED09bea 1,000 ud Morus alba 'Fruitless' 14-16 cep 47,38 47,38
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,30
P01DW010 0,100 m3 Agua 0,85 0,09
3,000 % Costes indirectos 60,71 1,82
Precio total por ud  .................................................. 62,53
Son sesenta y dos euros con cincuenta y tres céntimos
4.2.1.11 U09PB120 ud Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 5 brazos bien formados,
suministrado con cepellón y plantación en hoyo de 2x2x1x m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.
O01B270 0,400 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 5,07
O01B280 1,200 h. Peón 10,53 12,64
M05EN020 0,200 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 41,28 8,26
M07CG010 0,600 h. Camión con grúa 6 t. 47,25 28,35
P28EB120 1,000 ud Olea europaea, 5 brazos ejemplar 359,49 359,49
P01DW010 0,150 m3 Agua 0,85 0,13
P28DA080 10,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,60
3,000 % Costes indirectos 414,54 12,44
Precio total por ud  .................................................. 426,98
Son cuatrocientos veintiseis euros con noventa y ocho céntimos
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4.2.1.12 U09PC473 ud Prunus domestica de 2 a 2,5 m de altura de tronco, suministrado en
cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.
O01B280 0,200 h. Peón 10,53 2,11
O01B270 0,500 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 6,34
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 41,28 6,19
P28EC474 1,000 ud PRUNUS DOMESTICA 2-2,5 m 40 CO… 35,00 35,00
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,30
P01DW010 0,090 m3 Agua 0,85 0,08
3,000 % Costes indirectos 50,02 1,50
Precio total por ud  .................................................. 51,52
Son cincuenta y un euros con cincuenta y dos céntimos
4.2.1.13 U09PB140 ud Quercus ilex (Encina) de 20 a 25 cm. de perímetro de tronco,
suministrado en cepellón escayolado y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1,2
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
O01B270 0,350 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 4,44
O01B280 0,800 h. Peón 10,53 8,42
M05EN020 0,200 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 41,28 8,26
M07CG010 0,500 h. Camión con grúa 6 t. 47,25 23,63
P28EB140 1,000 ud Quercus ilex 20-25 cm. cep.esc. 171,50 171,50
P01DW010 0,100 m3 Agua 0,85 0,09
P28DA080 10,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,60
3,000 % Costes indirectos 216,94 6,51
Precio total por ud  .................................................. 223,45
Son doscientos veintitres euros con cuarenta y cinco céntimos
4.2.1.14 U09PC470 ud Tilia platyphyllos (Tilo de Holanda) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco,
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.
O01B270 0,200 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 2,54
O01B280 0,500 h. Peón 10,53 5,27
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 41,28 6,19
P28EC470 1,000 ud Tilia platyphyllos 14-16 cep. 77,14 77,14
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,30
P01DW010 0,090 m3 Agua 0,85 0,08
3,000 % Costes indirectos 91,52 2,75
Precio total por ud  .................................................. 94,27
Son noventa y cuatro euros con veintisiete céntimos
4.2.1.15 U09PC490 ud Ulmus glabra pendula (Olmo llorón) de 12 a 14 cm. de perímetro de
tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
O01B270 0,200 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 2,54
O01B280 0,500 h. Peón 10,53 5,27
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 41,28 6,19
P28EC490 1,000 ud Ulmus glabra pendula 12-14 cep. 22,28 22,28
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,30
P01DW010 0,090 m3 Agua 0,85 0,08
3,000 % Costes indirectos 36,66 1,10
Precio total por ud  .................................................. 37,76
Son treinta y siete euros con setenta y seis céntimos
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4.2.1.16 U09PB491 ud Suministro de Citrus limon (Limonero) de 150/175 alt. en cm, en
contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.
O01B270 0,200 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 2,54
O01B280 0,500 h. Peón 10,53 5,27
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 41,28 6,19
PTES16ema 1,000 ud Citrus limon 150/175 alt. ct 90,50 90,50
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,30
P01DW010 0,090 m3 Agua 0,85 0,08
3,000 % Costes indirectos 104,88 3,15
Precio total por ud  .................................................. 108,03
Son ciento ocho euros con tres céntimos
4.2.2 Setos
4.2.2.1 U09PI060 m. Seto de Cupressus sempervirens (Ciprés piramidal) de 1 a 1,25 m. de
altura, con una densidad de 3 plantas/m., suministradas en contenedor y
plantación en zanja 0,6x0,6 m., incluso apertura de la misma con los
medios indicados, abonado, formación de rigola y primer riego.
O01B270 0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,63
O01B280 0,100 h. Peón 10,53 1,05
PTEA12baa 3,000 ud Cupressus sempervirens 50/75 ct seto 1,50 4,50
P28DA080 2,500 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,15
P01DW010 0,100 m3 Agua 0,85 0,09
3,000 % Costes indirectos 6,42 0,19
Precio total por m.  .................................................. 6,61
Son seis euros con sesenta y un céntimos
4.2.2.2 U09PE330 ud Pittosporum tobira (Pitosporo) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.
O01B270 0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,63
O01B280 0,300 h. Peón 10,53 3,16
M05PN110 0,030 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 10,27 0,31
P28EE330 1,000 ud Pittosporum tobira 0,6-0,8 m.con 2,69 2,69
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DW010 0,030 m3 Agua 0,85 0,03
3,000 % Costes indirectos 6,94 0,21
Precio total por ud  .................................................. 7,15
Son siete euros con quince céntimos
4.2.3 Arbustos
4.2.3.1 U09PH021 ud Acanthus mollis suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación
de alcorque y primer riego.
O01B270 0,020 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,25
O01B280 0,040 h. Peón 10,53 0,42
P28EE185 3,000 ud Acanthus molli 3,00 9,00
P28DA080 1,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,06
P01DW010 0,007 m3 Agua 0,85 0,01
3,000 % Costes indirectos 9,74 0,29
Precio total por ud  .................................................. 10,03
Son diez euros con tres céntimos
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4.2.3.2 U09PPE381 ud Suministro de Anthyllis cytisoides 30/40 en contenedor y plantación en
hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
O01B270 0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,63
O01B280 0,200 h. Peón 10,53 2,11
PTEF05aba 1,000 ud Anthyllis cytisoides 30/40 ct 3,47 3,47
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DW010 0,020 m3 Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 6,35 0,19
Precio total por ud  .................................................. 6,54
Son seis euros con cincuenta y cuatro céntimos
4.2.3.3 U09PE381 ud ARBUTUS UNEDO suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.
O01B270 0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,63
O01B280 0,200 h. Peón 10,53 2,11
PTEF07ada 1,000 ud Arbutus unedo 80/100 ct 15,35 15,35
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DW010 0,020 m3 Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 18,23 0,55
Precio total por ud  .................................................. 18,78
Son dieciocho euros con setenta y ocho céntimos
4.2.3.4 U09PE383 ud Suministro de Buxus 'Rotundifolia' de 20/30 cm, en contenedor  y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
O01B270 0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,63
O01B280 0,200 h. Peón 10,53 2,11
PTEF10faa 1,000 ud Buxus semp.'Rotundifolia' 20/30 ct 4,65 4,65
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DW010 0,020 m3 Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 7,53 0,23
Precio total por ud  .................................................. 7,76
Son siete euros con setenta y seis céntimos
4.2.3.5 U09PE180 ud Laurus nobilis (Laurel) de 1 m. de altura, formado en bola de 0,40 m. de
diámetro, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.
O01B270 0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,63
O01B280 0,350 h. Peón 10,53 3,69
M05PN110 0,030 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 10,27 0,31
P28EE180 1,000 ud Laurus nobilis 1 m. bola D=40 cm 39,54 39,54
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DW010 0,040 m3 Agua 0,85 0,03
3,000 % Costes indirectos 44,32 1,33
Precio total por ud  .................................................. 45,65
Son cuarenta y cinco euros con sesenta y cinco céntimos
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4.2.3.6 U09PH020 ud Lavandula spp. (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del
mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.
O01B270 0,020 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,25
O01B280 0,040 h. Peón 10,53 0,42
P28EH020 1,000 ud Lavandula spp. 30-50 cm. cont. 1,72 1,72
P28DA080 1,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,06
P01DW010 0,007 m3 Agua 0,85 0,01
3,000 % Costes indirectos 2,46 0,07
Precio total por ud  .................................................. 2,53
Son dos euros con cincuenta y tres céntimos
4.2.3.7 U09PE260 ud Myrtus communis (Mirto) de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.
O01B270 0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,63
O01B280 0,200 h. Peón 10,53 2,11
P28EE260 1,000 ud Myrtus communis 0,4-0,6 m. cont. 2,60 2,60
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DW010 0,020 m3 Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 5,48 0,16
Precio total por ud  .................................................. 5,64
Son cinco euros con sesenta y cuatro céntimos
4.2.3.8 U09PE280 ud Nerium oleander (Adelfa) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.
O01B270 0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,63
O01B280 0,400 h. Peón 10,53 4,21
M05PN110 0,030 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 10,27 0,31
P28EE280 1,000 ud Nerium oleander 1-1,25 m. cont. 4,13 4,13
P28DA080 3,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,18
P01DW010 0,040 m3 Agua 0,85 0,03
3,000 % Costes indirectos 9,49 0,28
Precio total por ud  .................................................. 9,77
Son nueve euros con setenta y siete céntimos
4.2.3.9 U09PE382 ud Suministro de Polygala mirtifolia 'Grandiflora' 40/60 cm.en contenedor y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
O01B270 0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,63
O01B280 0,200 h. Peón 10,53 2,11
PTEF78aba 1,000 ud Polygala mirtifolia 'Grandiflora' 40/60 ct 7,35 7,35
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DW010 0,020 m3 Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 10,23 0,31
Precio total por ud  .................................................. 10,54
Son diez euros con cincuenta y cuatro céntimos
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4.2.3.10 U09PC211 ud Suministro de Punica granatum de 100/125 cm de altura, en contenedor y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
O01B270 0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,63
O01B280 0,200 h. Peón 10,53 2,11
PTEG67ada 1,000 ud Punica granatum 100/125 ct 9,00 9,00
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DW010 0,020 m3 Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 11,88 0,36
Precio total por ud  .................................................. 12,24
Son doce euros con veinticuatro céntimos
4.2.3.11 U09PE360 ud Pyracantha spp. de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
O01B270 0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,63
O01B280 0,300 h. Peón 10,53 3,16
M05PN110 0,030 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 10,27 0,31
P28EE360 1,000 ud Pyracantha spp. 0,6-0,8 cont. 3,23 3,23
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DW010 0,030 m3 Agua 0,85 0,03
3,000 % Costes indirectos 7,48 0,22
Precio total por ud  .................................................. 7,70
Son siete euros con setenta céntimos
4.2.3.12 U09PE384 ud Suministro de Rhamnus alaternus 40/60 cm.en contenedor  y plantación
en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
O01B270 0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,63
O01B280 0,200 h. Peón 10,53 2,11
PTEF81aba 1,000 ud Rhamnus alaternus 40/60 ct 2,93 2,93
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DW010 0,020 m3 Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 5,81 0,17
Precio total por ud  .................................................. 5,98
Son cinco euros con noventa y ocho céntimos
4.2.3.13 U09PE385 ud Suministro de Rhamnus alaternus 40/60 cm.en contenedor y plantación
en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
O01B270 0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,63
O01B280 0,200 h. Peón 10,53 2,11
PTEF81bba 1,000 ud Rhamnus lycioides 40/60 ct 2,93 2,93
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DW010 0,020 m3 Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 5,81 0,17
Precio total por ud  .................................................. 5,98
Son cinco euros con noventa y ocho céntimos
Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
Proyecto de diseño y mantenimiento de un jardín mediterráneo Página 21
4.2.3.14 U09PE380 ud Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,3 a 0,4 m. de altura, suministrado
en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.
O01B270 0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,63
O01B280 0,200 h. Peón 10,53 2,11
P28EE380 1,000 ud Rosmarinus officinalis 0,3-0,4 1,73 1,73
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DW010 0,020 m3 Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 4,61 0,14
Precio total por ud  .................................................. 4,75
Son cuatro euros con setenta y cinco céntimos
4.2.3.15 U09PE45 ud Ruscus aculeatus 30/40 cont.y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
O01B270 0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,63
O01B280 0,200 h. Peón 10,53 2,11
PTEF86aba 1,000 ud Ruscus aculeatus (Rusco) 30/40 ct 3,20 3,20
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DW010 0,020 m3 Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 6,08 0,18
Precio total por ud  .................................................. 6,26
Son seis euros con veintiseis céntimos
4.2.3.16 U09PE46 ud Suministro de Cyperus papyrus, en contenedor de 3 litros y plantación en
hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
O01B270 0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,63
O01B280 0,200 h. Peón 10,53 2,11
PTEM11cc 1,000 ud Cyperus papyrus ct-3L 6,22 6,22
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DW010 0,020 m3 Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 9,10 0,27
Precio total por ud  .................................................. 9,37
Son nueve euros con treinta y siete céntimos
4.2.3.17 U09PC212 ud Suministro de Crataegus monogyna 60-80 cont.y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.
O01B270 0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,63
O01B280 0,200 h. Peón 10,53 2,11
ARTC02 1,000 ud Crataegus monogyna 0,8 1 m. 25,00 25,00
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DW010 0,020 m3 Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 27,88 0,84
Precio total por ud  .................................................. 28,72
Son veintiocho euros con setenta y dos céntimos
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4.2.3.18 U09PT46 ud Suministro de Rosal floribundas y polianthas de 40/60 cm de altura, de 3ª
categoría, en raíz desnuda y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
O01B270 0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,63
O01B280 0,200 h. Peón 10,53 2,11
PTET01ccbc 1,000 ud Rosal floribunda 40/60 rd cat.3ª 1,86 1,86
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DW010 0,020 m3 Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 4,74 0,14
Precio total por ud  .................................................. 4,88
Son cuatro euros con ochenta y ocho céntimos
4.2.3.19 U09PC47 ud Suministro de Caparis spinosa y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
O01B270 0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,63
O01B280 0,200 h. Peón 10,53 2,11
PTHC01 8,000 ud Caparis spinosa 3,60 28,80
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DW010 0,020 m3 Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 31,68 0,95
Precio total por ud  .................................................. 32,63
Son treinta y dos euros con sesenta y tres céntimos
4.2.3.20 U09PP47 ud Suministro de Juniperus communis communis (Enebro común) de 60/80
cm,en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.
O01B270 0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,63
O01B280 0,200 h. Peón 10,53 2,11
PTEA15aea 1,000 ud Junip.communis 60/80 ct 11,00 11,00
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DW010 0,020 m3 Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 13,88 0,42
Precio total por ud  .................................................. 14,30
Son catorce euros con treinta céntimos
4.2.4 Trepadoras
4.2.4.1 U09PE41 ud BOUGANVILLEA GLABRA 100/125 CONT. y plantación en hoyo de
0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.
O01B270 0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,63
O01B280 0,200 h. Peón 10,53 2,11
PTEH02aca 1,000 ud Bougainvillea glabra 'Sanderiana' 100/1… 8,38 8,38
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DW010 0,020 m3 Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 11,26 0,34
Precio total por ud  .................................................. 11,60
Son once euros con sesenta céntimos
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4.2.4.2 U09PE42 ud Suministro de Hedera helix (Hiedra) de 125/150 cm, en contenedor  y
plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
O01B270 0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,63
O01B280 0,200 h. Peón 10,53 2,11
PTEH03aea 1,000 ud Hedera helix (Hiedra) 125/150 ct 2,86 2,86
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DW010 0,020 m3 Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 5,74 0,17
Precio total por ud  .................................................. 5,91
Son cinco euros con noventa y un céntimos
4.2.4.3 U09PE43 ud Suministro Pyrostegia y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.
O01B270 0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,63
O01B280 0,200 h. Peón 10,53 2,11
PT05 1,000 ud Pyrostegia 11,20 11,20
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DW010 0,020 m3 Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 14,08 0,42
Precio total por ud  .................................................. 14,50
Son catorce euros con cincuenta céntimos
4.2.4.4 U09PE44 ud Suministro de Lonicera implexa de 125/150 cm, en contenedor y
plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
O01B270 0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,63
O01B280 0,200 h. Peón 10,53 2,11
PTEH05bba 1,000 ud Lonicera implexa 125/150 ct 3,58 3,58
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DW010 0,020 m3 Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 6,46 0,19
Precio total por ud  .................................................. 6,65
Son seis euros con sesenta y cinco céntimos
4.2.4.5 U09PT45 ud Suministro de Plumbago auriculata 60-80cm cont. y plantación en hoyo
de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.
O01B270 0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,63
O01B280 0,200 h. Peón 10,53 2,11
PTEI07aca 1,000 ud Plumbago auriculata 60/80 ct 5,26 5,26
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DW010 0,020 m3 Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 8,14 0,24
Precio total por ud  .................................................. 8,38
Son ocho euros con treinta y ocho céntimos
4.2.5 Praderas
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4.2.5.1 JPPB01aa m2 Formación de césped fino de gramíneas, para uso ornamental-rústico,
mediante siembra de una mezcla del tipo Boston o equivalente, formada
por 45% Ray grass inglés Esquire, 50% Festuca rubra Aniset y 5% Poa
pratense Balin, en superficies  <1000 m2, comprendiendo el desbroce,
perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo
9-4-9-2%Mg-15%M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficiales,
perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra,
siembra de la mezcla indicada, cubrición con mantillo, primer riego,
recogida y retirada de sobrantes y limpieza. Medida la superficie
ejecutada.
MOOJ02a 0,044 h Oficial jardinero 17,14 0,75
MOOJ04a 0,110 h Peón de Jardinería 14,60 1,61
MAMV01a 0,033 h Motocultor 60/80 cm 2,40 0,08
MAMVa6a 0,017 h Apero rotovator 1,30 m ancho 1,46 0,02
MAMVa4a 0,009 h Rodillo auto.90cm 1kg/cm gener. 4,42 0,04
PTDF09a 0,100 kg Fertiliz.compl.césped NPK-Mg-MO 0,96 0,10
PTMC60a 0,040 kg Mezc.Boston cés.orn-rúst 4,81 0,19
PTDA06a 0,005 m3 Mantillo limpio cribado 24,68 0,12
% 2,000 % Medios auxiliares 2,91 0,06
3,000 % Costes indirectos 2,97 0,09
Precio total por m2  .................................................. 3,06
Son tres euros con seis céntimos
4.3 Otros
4.3.1 U09PP020 ud Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3
m. de longitud y 8 cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón
en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de
plantación, retacado con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con
cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos
galvanizados.
O01B270 0,010 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,13
O01B280 0,400 h. Peón 10,53 4,21
P28PF020 1,000 ud Kit tutor 1 pie roll.torne.8 cm. 40,85 40,85
3,000 % Costes indirectos 45,19 1,36
Precio total por ud  .................................................. 46,55
Son cuarenta y seis euros con cincuenta y cinco céntimos
4.3.2 LEWW01b ud Suministro y colocación de parasol con mástil de madera de D=48 mm,
cubierta de lona de color blanco o verde de 3 m de diámetro y pie
cuadrado de 13 kg de peso, medida la unidad colocada en obra.
MOOC06a 0,100 h Peón ordinario construcción 15,11 1,51
PUEW01b 1,000 ud Parasol madera-lona D=3 m 99,29 99,29
% 2,000 % Medios auxiliares 100,80 2,02
3,000 % Costes indirectos 102,82 3,08
Precio total por ud  .................................................. 105,90
Son ciento cinco euros con noventa céntimos
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4.3.3 LEPM24a ud Suministro y colocación de pérgola formada por: ocho postes de 2,90 m
de alto con pieza galvanizada de 75 cm  para hincar en el suelo, 4
traviesas extremas de 2,25 m, doce puntales de 0,50 m, trece cavaliers
dobles de 3,60 m, dos traviesas largas de 1,90 m, 14 paneles formados
par tablas en ángulo de 45º para juego de luz/sombras, postes de 9x9 cm,
traviesas, puntales y cavaliers de 4,5x9 cm, madera impregnada con
tratamiento protector en color verde natural, incluso tornillería zincada y
limpieza, medida la unidad instalada en obra.
MOOI10a 14,000 h Montador especializado 17,20 240,80
MOOI11a 14,000 h Ayudante montador especializado 15,53 217,42
PUEP30a 1,000 ud P.mad.c/pa.3,6x6,75x2,7m c/reg.m 2.040,18 2.040,18
% 2,000 % Medios auxiliares 2.498,40 49,97
3,000 % Costes indirectos 2.548,37 76,45
Precio total por ud  .................................................. 2.624,82
Son dos mil seiscientos veinticuatro euros con ochenta y dos céntimos
4.3.4 MUCM01 ud Suministro en obra, montaje y barnizado de Cabaña de madera de abeto
nórdico sin tratar, medidas 3x5 m., altura mínima de paredes 2.10, tablas
de 19 mm. de espesor, suelo de 19 mm. de espesor incluido, ventanas de
cristal simple.
MATE07a 3,000 h Camión c/grúa <10 t 49,39 148,17
MOOC35a 16,000 h Oficial 1ª carpintería 17,66 282,56
MOOC36a 16,000 h Ayudante carpintería 16,34 261,44
MUCM01a 1,000 ud Caseta de madera 3x5m. 3.600,00 3.600,00
P24MB010 4,000 kg Pintura hidrófuga (barniz) 5,85 23,40
O01B230 5,000 h. Oficial 1ª Pintor 12,72 63,60
O01B240 5,000 h. Ayudante-Pintor 12,33 61,65
3,000 % Costes indirectos 4.440,82 133,22
Precio total por ud  .................................................. 4.574,04
Son cuatro mil quinientos setenta y cuatro euros con cuatro céntimos
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5 Seguridad y salud
5.1 E38EB010 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso
colocación y desmontaje.R.D. 485/97.
O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 10,24 0,51
P31SB010 1,100 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,04 0,04
3,000 % Costes indirectos 0,55 0,02
Precio total por m.  .................................................. 0,57
Son cincuenta y siete céntimos
5.2 S03IA010 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.
P31IA010 1,000 ud Casco seguridad homologado 2,00 2,00
3,000 % Costes indirectos 2,00 0,06
Precio total por ud  .................................................. 2,06
Son dos euros con seis céntimos
5.3 S03IA060 ud Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P31IA110 0,200 ud Pantalla protección c.partículas 5,74 1,15
3,000 % Costes indirectos 1,15 0,03
Precio total por ud  .................................................. 1,18
Son un euro con dieciocho céntimos
5.4 S03IA070 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P31IA120 0,333 ud Gafas protectoras homologadas 2,00 0,67
3,000 % Costes indirectos 0,67 0,02
Precio total por ud  .................................................. 0,69
Son sesenta y nueve céntimos
5.5 S03IA100 ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.
P31IA150 0,333 ud Semi-mascarilla 1 filtro 7,60 2,53
3,000 % Costes indirectos 2,53 0,08
Precio total por ud  .................................................. 2,61
Son dos euros con sesenta y un céntimos
5.6 S03IA120 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P31IA200 0,333 ud Cascos protectores auditivos 6,71 2,23
3,000 % Costes indirectos 2,23 0,07
Precio total por ud  .................................................. 2,30
Son dos euros con treinta céntimos
5.7 S03IM050 ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D.
773/97.
P31IM035 1,000 ud Par guantes vacuno 3,35 3,35
3,000 % Costes indirectos 3,35 0,10
Precio total por ud  .................................................. 3,45
Son tres euros con cuarenta y cinco céntimos
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Cuadro de precios nº 1
1 Obra civil
1.1 Pavimentos
1.1.1 m2 Playa decorativa de inertes, formada por bolo nacional de
río, sobre capa uniforme de gravilla color, de 5 cm de
espesor, colocados en obra por personal especializado, bajo
la dirección del maestro jardinero, de forma manual, sobre
malla antihierbas fabricada en PP de 140 g/m2, incluidos
preparación del terreno necesaria y riego de limpieza, medida
la superficie ejecutada en obra. 18,14 DIECIOCHO EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS
1.1.2 m Bordillo metálico de 15 cm de altura y 1,5 mm de espesor,
formado por chapa de acero plegada y rizada, con
galvanizado posterior de 90-100 micras, con solape entre
placas de aproximadamente 4 cm, unidas entre sí mediante
tornillos pasantes o autorroscantes, sobre suelo preparado,
i/excavación y limpieza, medida la longitud ejecutada en obra. 14,02 CATORCE EUROS CON DOS
CÉNTIMOS
1.1.3 m Borde de traviesas de madera tratada, de sección 22x16
cm, formado por una traviesa en línea, colocada sobre suelo
preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, medida la
longitud ejecutada en obra. Se colocarán enrededor del
cenador. 31,10 TREINTA Y UN EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS
1.2 Bases de hormigón
1.2.1 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, de 20 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmáx. 40 mm. y ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado,
curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C. 70,37 SETENTA EUROS CON TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS
2 Instalaciones
2.1 Red interior de riego
2.1.1 m Excavación de zanja de 15 cm de ancho y 50 cm de
profundidad, para alojamiento de conducciones en red de
riego de zonas verdes, realizada a mano, incluso tapado de la
zanja, medida la longitud ejecutada en obra. 3,43 TRES EUROS CON CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS
2.1.2 m Instalación de tubería de polietileno de baja densidad
PE-32 en red de riego, de diámetro exterior 32 mm y presión
nominal 4 atm, incluso piezas especiales y elementos de
unión valorados en un 90 % sobre el precio del tubo, colocada
en el interior de zonas verdes, medida la longitud
completamente instalada en obra. 8,99 OCHO EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
2.1.3 m Instalación de tubería de polietileno de baja densidad
especial para riego por goteo, de diámetro exterior 12 mm,
para una presión de trabajo de 2.5 kg/cm2, incluso piezas
especiales y elementos de unión valorados en un 90 % sobre
el precio del tubo, medida la longitud completamente
instalada en obra. 7,26 SIETE EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS
2.1.4 ud Aspersor emergente de giro por turbina, sector y alcance
regulables, para una presión de trabajo de 2 a 5 bares y rango
de alcance 5-20 m, incluida conexión de 3/4" a tubería de
riego mediante unión articulada, totalmente instalado, medida
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2.1.5 ud Gotero autocompensante de caudal 2-8 l/h, colocado
directamente sobre tubería de riego, medida la unidad en
funcionamiento. 0,71 SETENTA Y UN CÉNTIMOS
2.2 Instalaciones eléctricas
2.2.1 ud Cuadro de mando de alumbrado público, para 2 circuitos,
montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de
vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos
de protección y mando necesarios, como 1 interruptor
automático general, 2 contactores, 1 interruptor automático
para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor
diferencial por cada circuito de salida y 1 interrruptor
diferencial para protección del circuito de mando; incluso
célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado
y cableado, medida la unidad instalada en obra. 1.265,43 MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
CINCO EUROS CON CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS
2.2.2 ud Instalación de arqueta de paso/derivación prefabricada de
hormigón, de dimensiones interiores 30x30x30 cm, con fondo
pasante, i/tapa de hormigón armado prefabricada de 30x30x6
cm, colocada sobre cimentación de hormigón HM-15/40 y
lecho de grava de 10 cm de espesor, incluyendo p.p. de
formación de agujeros para conexionado de conducciones y
recibido, excavación y acondicionamiento del terreno,
terminada y p.p. de medios auxiliares, medida la unidad
colocada en obra. 42,14 CUARENTA Y DOS EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS
2.2.3 m Línea para alumbrado público enterrada bajo tierra, en
zanja de 40x60 cm (ancho por profundidad), formada por:
conductores de cobre de 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo
VV-750, canalizados bajo tubo de P.E.R. de D=90 mm en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno,
incluso  excavación y relleno con 5 cm de arena de rio y resto
con  materiales sobrantes, incluso suministro, montaje y
conexionado de cables conductores, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y
pruebas de rigidez dieléctrica, medida la longitud en
funcionamiento. 16,75 DIECISEIS EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
2.2.4 ud Farol tipo villa, con tejado y cuerpo de chapa de acero
protegida contra la oxidación, y pintada con esmalte sintético
de color negro, secado al horno. Cerrado lateralmente con
difusores de metacrilato opal y provisto de: Reflector de
aluminio, portalámparas de porcelana y equipo de encendido
de alto factor de potencia, para lámpara de VMCC de 80 W,
medida la unidad en funcionamiento. 135,96 CIENTO TREINTA Y CINCO
EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
2.2.5 ud Baliza alta GENERATRIZ o equivalente, fabricada en
fundición de aluminio, de 57 cm de altura, reflector, lámpara
FLC de 18 W con reactancia, protector en metacrilato de 3
mm de espesor, IP-67, incluso fijación mediante tacos
metálicos M-10, medida la unidad instalada en obra. 237,51 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
2.2.6 m Línea subterránea de alimentación de electroválvulas y
automatismos de riego, formada por 4 conductores de cobre,
de 1 mm2 de sección, canalizados en tubo de PEAD
corrugado doble pared, de 50 mm de diámetro exterior, con
elementos de conexión, instalación, montaje, conexionado y
transporte, colocado todo ello en zanja sin incluir la
excavación ni el tapado de la misma, medida la longitud
instalada en obra, en funcionamiento. 7,24 SIETE EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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2.2.7 ud Mini-electroválvula cuerpo de plástico y solenoide a 24
V.C.A., presión máxima de 8 bar, conexión roscada a 3/4" de
diámetro, medida la unidad en funcionamiento. 24,07 VEINTICUATRO EUROS CON
SIETE CÉNTIMOS
2.2.8 ud Programador electrónico para riego de jardines, 4
estaciones,  tiempo de programación desde 1a 99 minutos, 2
arranques por día, incluida colocación mural en interior,
medida la unidad instalada en obra en funcionamiento. 130,13 CIENTO TREINTA EUROS CON
TRECE CÉNTIMOS
3 Mobiliario urbano
3.1 ud Suministro y colocación de banco rústico, con respaldo, de
2 m de longitud con patas de rollizos de madera de una
longitud total de 1,75 m, asiento formado por 5 rollizos
torneados y tratados en autoclave, y respaldo de 2 rollizos
torneados y tratados en autoclave, incluidos anclaje al
terreno, según instrucciones del fabricante, y limpieza,
medida la unidad instalada en obra. 272,05 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
3.2 ud Suministro y colocación de mesa de 1,20 m de longitud x
1,30 m de ancho x 1,9 cm de grueso, con dos bancos fijos de
18 cm de anchura, tipo pic-nic, todo ello en una sola pieza,
fabricada íntegramente en madera de pino primera calidad,
tratada en autoclave, medida la unidad colocada en obra. 200,50 DOSCIENTOS EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS
4 Jardineria
4.1 Acondicionamiento del terreno
4.1.1 m2 Desbroce y limpieza del terreno mediante
motodesbrozadora, para vegetación de consistencia ligera,
incluida carga de residuos, sin transporte, medida la
superficie ejecutada en obra. 0,33 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
4.1.2 m2 Roza del terreno con herramientas manuales, i/carga de
residuos sin transporte. 0,61 SESENTA Y UN CÉNTIMOS
4.1.3 m2 Despedregado manual del terreno, i/recogida y carga de
piedras sin transporte. 0,14 CATORCE CÉNTIMOS
4.1.4 m3 Extendido manual de tierra vegetal suministrada a granel,
en un radio máximo, desde el lugar de descarga, de <100 m,
para formar una capa uniforme de espesor <10 cm, medido el
volumen extendido. 21,16 VEINTIUN EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS
4.1.5 m2 Estercolado de fondo consistente en: suministro, a granel,
de estiércol tratado y libre de semillas, extendido del mismo
por medios mecánicos en dosis de 4 kg/m2 y volteado con
motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad
media de 15 cm, medida la superficie ejecutada. 0,60 SESENTA CÉNTIMOS
4.1.6 m2 Acolchado de suelos mediante aporte y extendido manual
de capa uniforme de 5 cm de espesor de corteza de pino
seleccionada, sobre malla antihierbas de densidad 100 g/m2,
incluida ligera preparación del terreno, medida la superficie




4.2.1.1 ud Acacia dealbata (Mimosa) de1 12 a 14 cm. de perímetro
de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo
de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 97,15 NOVENTA Y SIETE EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS
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4.2.1.2 ud Cedrus deodara (Cedro del Himalaya) de 2,50 a 3 m. de
altura, suministrado en cepellón escayolado y plantación en
hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego. 124,79 CIENTO VEINTICUATRO EUROS
CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
4.2.1.3 ud Ceratonia siliqua (Algarrobo) de 12 a 14 cm. de perímetro
de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo
de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 74,70 SETENTA Y CUATRO EUROS
CON SETENTA CÉNTIMOS
4.2.1.4 ud Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 12 a 14 cm. de
perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en
hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego. 79,53 SETENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
4.2.1.5 ud Chamaerops humilis (Palmito) de 1 a 1,50 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del
hoyo, formación de alcorque y primer riego. 111,09 CIENTO ONCE EUROS CON
NUEVE CÉNTIMOS
4.2.1.6 ud ERYOBROTIA JAPONICA 14-16 CONT. de perímetro de
tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de
1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 49,32 CUARENTA Y NUEVE EUROS
CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
4.2.1.7 ud FICUS CARICA 14-16 CEP.de 14 a 16 cm. de perímetro
de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de
1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 47,46 CUARENTA Y SIETE EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
4.2.1.8 ud Juglans regia (Nogal) de 14 a 16 cm. de perímetro de
tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de
1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 60,87 SESENTA EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
4.2.1.9 ud Melia azedarach (Melia) de 14 a 16 cm. de perímetro de
tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de
1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 50,51 CINCUENTA EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
4.2.1.10 ud Morus alba (Morera) de 14 a 16 cm. de perímetro de
tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de
1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 62,53 SESENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
4.2.1.11 ud Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 5 brazos bien
formados, suministrado con cepellón y plantación en hoyo de
2x2x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 426,98 CUATROCIENTOS VEINTISEIS
EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
4.2.1.12 ud Prunus domestica de 2 a 2,5 m de altura de tronco,
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego. 51,52 CINCUENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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4.2.1.13 ud Quercus ilex (Encina) de 20 a 25 cm. de perímetro de
tronco, suministrado en cepellón escayolado y plantación en
hoyo de 1,2x1,2x1,2 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego. 223,45 DOSCIENTOS VEINTITRES
EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
4.2.1.14 ud Tilia platyphyllos (Tilo de Holanda) de 14 a 16 cm. de
perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en
hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego. 94,27 NOVENTA Y CUATRO EUROS
CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
4.2.1.15 ud Ulmus glabra pendula (Olmo llorón) de 12 a 14 cm. de
perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en
hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego. 37,76 TREINTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
4.2.1.16 ud Suministro de Citrus limon (Limonero) de 150/175 alt. en
cm, en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego. 108,03 CIENTO OCHO EUROS CON
TRES CÉNTIMOS
4.2.2 Setos
4.2.2.1 m. Seto de Cupressus sempervirens (Ciprés piramidal) de 1 a
1,25 m. de altura, con una densidad de 3 plantas/m.,
suministradas en contenedor y plantación en zanja 0,6x0,6
m., incluso apertura de la misma con los medios indicados,
abonado, formación de rigola y primer riego. 6,61 SEIS EUROS CON SESENTA Y
UN CÉNTIMOS
4.2.2.2 ud Pittosporum tobira (Pitosporo) de 0,6 a 0,8 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 7,15 SIETE EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS
4.2.3 Arbustos
4.2.3.1 ud Acanthus mollis suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a
mano, abonado, formación de alcorque y primer riego. 10,03 DIEZ EUROS CON TRES
CÉNTIMOS
4.2.3.2 ud Suministro de Anthyllis cytisoides 30/40 en contenedor y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego. 6,54 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
4.2.3.3 ud ARBUTUS UNEDO suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego. 18,78 DIECIOCHO EUROS CON
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
4.2.3.4 ud Suministro de Buxus 'Rotundifolia' de 20/30 cm, en
contenedor  y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego. 7,76 SIETE EUROS CON SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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4.2.3.5 ud Laurus nobilis (Laurel) de 1 m. de altura, formado en bola
de 0,40 m. de diámetro, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego. 45,65 CUARENTA Y CINCO EUROS
CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
4.2.3.6 ud Lavandula spp. (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado,
formación de alcorque y primer riego. 2,53 DOS EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
4.2.3.7 ud Myrtus communis (Mirto) de 0,4 a 0,6 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 5,64 CINCO EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
4.2.3.8 ud Nerium oleander (Adelfa) de 1 a 1,25 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 9,77 NUEVE EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
4.2.3.9 ud Suministro de Polygala mirtifolia 'Grandiflora' 40/60 cm.en
contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego. 10,54 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
4.2.3.10 ud Suministro de Punica granatum de 100/125 cm de altura,
en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego. 12,24 DOCE EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
4.2.3.11 ud Pyracantha spp. de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego. 7,70 SIETE EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS
4.2.3.12 ud Suministro de Rhamnus alaternus 40/60 cm.en contenedor
y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego. 5,98 CINCO EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
4.2.3.13 ud  Suministro de Rhamnus alaternus 40/60 cm.en
contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego. 5,98 CINCO EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
4.2.3.14 ud Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,3 a 0,4 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 4,75 CUATRO EUROS CON SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
4.2.3.15 ud Ruscus aculeatus 30/40 cont.y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 6,26 SEIS EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS
4.2.3.16 ud Suministro de Cyperus papyrus, en contenedor de 3 litros y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego. 9,37 NUEVE EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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4.2.3.17 ud Suministro de Crataegus monogyna 60-80 cont.y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego. 28,72 VEINTIOCHO EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
4.2.3.18 ud Suministro de Rosal floribundas y polianthas de 40/60 cm
de altura, de 3ª categoría, en raíz desnuda y plantación en
hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego. 4,88 CUATRO EUROS CON OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
4.2.3.19 ud Suministro de Caparis spinosa y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 32,63 TREINTA Y DOS EUROS CON
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
4.2.3.20 ud Suministro de Juniperus communis communis (Enebro
común) de 60/80 cm,en contenedor y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 14,30 CATORCE EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS
4.2.4 Trepadoras
4.2.4.1 ud BOUGANVILLEA GLABRA 100/125 CONT. y plantación
en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego. 11,60 ONCE EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS
4.2.4.2 ud Suministro de Hedera helix (Hiedra) de 125/150 cm, en
contenedor  y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego. 5,91 CINCO EUROS CON NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS
4.2.4.3 ud Suministro Pyrostegia y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego. 14,50 CATORCE EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS
4.2.4.4 ud  Suministro de Lonicera implexa de 125/150 cm, en
contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego. 6,65 SEIS EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
4.2.4.5 ud Suministro de Plumbago auriculata 60-80cm cont. y
plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego. 8,38 OCHO EUROS CON TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS
4.2.5 Praderas
4.2.5.1 m2 Formación de césped fino de gramíneas, para uso
ornamental-rústico, mediante siembra de una mezcla del tipo
Boston o equivalente, formada por 45% Ray grass inglés
Esquire, 50% Festuca rubra Aniset y 5% Poa pratense Balin,
en superficies  <1000 m2, comprendiendo el desbroce,
perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante
complejo 9-4-9-2%Mg-15%M.O., pase de rotovator a los 10
cm superficiales, perfilado definitivo, pase de rodillo y
preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada,
cubrición con mantillo, primer riego, recogida y retirada de
sobrantes y limpieza. Medida la superficie ejecutada. 3,06 TRES EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS
4.3 Otros
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4.3.1 ud Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino
torneado, de 3 m. de longitud y 8 cm. de diámetro con punta
en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado en autoclave,
hincado en el fondo del hoyo de plantación, retacado con la
tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no
degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados. 46,55 CUARENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
4.3.2 ud Suministro y colocación de parasol con mástil de madera
de D=48 mm, cubierta de lona de color blanco o verde de 3 m
de diámetro y pie cuadrado de 13 kg de peso, medida la
unidad colocada en obra. 105,90 CIENTO CINCO EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS
4.3.3 ud Suministro y colocación de pérgola formada por: ocho
postes de 2,90 m de alto con pieza galvanizada de 75 cm 
para hincar en el suelo, 4 traviesas extremas de 2,25 m, doce
puntales de 0,50 m, trece cavaliers dobles de 3,60 m, dos
traviesas largas de 1,90 m, 14 paneles formados par tablas
en ángulo de 45º para juego de luz/sombras, postes de 9x9
cm, traviesas, puntales y cavaliers de 4,5x9 cm, madera
impregnada con tratamiento protector en color verde natural,
incluso tornillería zincada y limpieza, medida la unidad
instalada en obra. 2.624,82 DOS MIL SEISCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS CON
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
4.3.4 ud Suministro en obra, montaje y barnizado de Cabaña de
madera de abeto nórdico sin tratar, medidas 3x5 m., altura
mínima de paredes 2.10, tablas de 19 mm. de espesor, suelo
de 19 mm. de espesor incluido, ventanas de cristal simple. 4.574,04 CUATRO MIL QUINIENTOS
SETENTA Y CUATRO EUROS
CON CUATRO CÉNTIMOS
5 Seguridad y salud
5.1 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material
plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D. 485/97. 0,57 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
5.2 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación,
homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 2,06 DOS EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS
5.3 ud Pantalla para protección contra particulas, con sujección
en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97. 1,18 UN EURO CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS
5.4 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras,
homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97. 0,69 SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
5.5 ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 2,61 DOS EUROS CON SESENTA Y
UN CÉNTIMOS
5.6 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables
en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 2,30 DOS EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS
5.7 ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno.
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 3,45 TRES EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2
1 Obra civil
1.1 Pavimentos
1.1.1 m2 Playa decorativa de inertes, formada por bolo nacional de río, sobre capa uniforme de
gravilla color, de 5 cm de espesor, colocados en obra por personal especializado, bajo la
dirección del maestro jardinero, de forma manual, sobre malla antihierbas fabricada en PP
de 140 g/m2, incluidos preparación del terreno necesaria y riego de limpieza, medida la
superficie ejecutada en obra.
Mano de obra 6,08
Materiales 11,18
Medios auxiliares 0,35
3 % Costes Indirectos 0,53
18,14
1.1.2 m Bordillo metálico de 15 cm de altura y 1,5 mm de espesor, formado por chapa de acero
plegada y rizada, con galvanizado posterior de 90-100 micras, con solape entre placas de
aproximadamente 4 cm, unidas entre sí mediante tornillos pasantes o autorroscantes,
sobre suelo preparado, i/excavación y limpieza, medida la longitud ejecutada en obra.
Mano de obra 4,59
Materiales 8,75
Medios auxiliares 0,27
3 % Costes Indirectos 0,41
14,02
1.1.3 m Borde de traviesas de madera tratada, de sección 22x16 cm, formado por una traviesa
en línea, colocada sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, medida la
longitud ejecutada en obra. Se colocarán enrededor del cenador.
Mano de obra 4,59
Materiales 25,01
Medios auxiliares 0,59
3 % Costes Indirectos 0,91
31,10
1.2 Bases de hormigón
1.2.1 m3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm. y
ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación,
incluso vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y
DB-SE-C.
Mano de obra 6,64
Maquinaria 0,56
Materiales 61,12
3 % Costes Indirectos 2,05
70,37
2 Instalaciones
2.1 Red interior de riego
2.1.1 m Excavación de zanja de 15 cm de ancho y 50 cm de profundidad, para alojamiento de
conducciones en red de riego de zonas verdes, realizada a mano, incluso tapado de la
zanja, medida la longitud ejecutada en obra.
Mano de obra 3,26
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes Indirectos 0,10
3,43
2.1.2 m Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red de riego, de diámetro
exterior 32 mm y presión nominal 4 atm, incluso piezas especiales y elementos de unión
valorados en un 90 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes,
medida la longitud completamente instalada en obra.
Mano de obra 7,20
Materiales 1,36
Medios auxiliares 0,17
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2.1.3 m Instalación de tubería de polietileno de baja densidad especial para riego por goteo, de
diámetro exterior 12 mm, para una presión de trabajo de 2.5 kg/cm2, incluso piezas
especiales y elementos de unión valorados en un 90 % sobre el precio del tubo, medida la
longitud completamente instalada en obra.
Mano de obra 6,63
Materiales 0,28
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes Indirectos 0,21
7,26
2.1.4 ud Aspersor emergente de giro por turbina, sector y alcance regulables, para una presión
de trabajo de 2 a 5 bares y rango de alcance 5-20 m, incluida conexión de 3/4" a tubería de
riego mediante unión articulada, totalmente instalado, medida la unidad en funcionamiento.
Mano de obra 4,76
Materiales 30,64
Medios auxiliares 0,71
3 % Costes Indirectos 1,08
37,19
2.1.5 ud Gotero autocompensante de caudal 2-8 l/h, colocado directamente sobre tubería de
riego, medida la unidad en funcionamiento.
Mano de obra 0,46
Materiales 0,22
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes Indirectos 0,02
0,71
2.2 Instalaciones eléctricas
2.2.1 ud Cuadro de mando de alumbrado público, para 2 circuitos, montado sobre armario de
poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los
elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2
contactores, 1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1
interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interrruptor diferencial para protección
del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario,
conexionado y cableado, medida la unidad instalada en obra.
Mano de obra 129,60
Materiales 1.074,88
Medios auxiliares 24,09
3 % Costes Indirectos 36,86
1.265,43
2.2.2 ud Instalación de arqueta de paso/derivación prefabricada de hormigón, de dimensiones
interiores 30x30x30 cm, con fondo pasante, i/tapa de hormigón armado prefabricada de
30x30x6 cm, colocada sobre cimentación de hormigón HM-15/40 y lecho de grava de 10 cm
de espesor, incluyendo p.p. de formación de agujeros para conexionado de conducciones y
recibido, excavación y acondicionamiento del terreno, terminada y p.p. de medios
auxiliares, medida la unidad colocada en obra.




3 % Costes Indirectos 1,23
42,14
2.2.3 m Línea para alumbrado público enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm (ancho por
profundidad), formada por: conductores de cobre de 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de
P.E.R. de D=90 mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso 
excavación y relleno con 5 cm de arena de rio y resto con  materiales sobrantes, incluso
suministro, montaje y conexionado de cables conductores, retirada y transporte a vertedero
de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, medida la
longitud en funcionamiento.




3 % Costes Indirectos 0,49
16,75
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2.2.4 ud Farol tipo villa, con tejado y cuerpo de chapa de acero protegida contra la oxidación, y
pintada con esmalte sintético de color negro, secado al horno. Cerrado lateralmente con
difusores de metacrilato opal y provisto de: Reflector de aluminio, portalámparas de
porcelana y equipo de encendido de alto factor de potencia, para lámpara de VMCC de 80
W, medida la unidad en funcionamiento.
Mano de obra 19,44
Materiales 109,97
Medios auxiliares 2,59
3 % Costes Indirectos 3,96
135,96
2.2.5 ud Baliza alta GENERATRIZ o equivalente, fabricada en fundición de aluminio, de 57 cm de
altura, reflector, lámpara FLC de 18 W con reactancia, protector en metacrilato de 3 mm de
espesor, IP-67, incluso fijación mediante tacos metálicos M-10, medida la unidad instalada
en obra.
Mano de obra 19,44
Materiales 206,63
Medios auxiliares 4,52
3 % Costes Indirectos 6,92
237,51
2.2.6 m Línea subterránea de alimentación de electroválvulas y automatismos de riego, formada
por 4 conductores de cobre, de 1 mm2 de sección, canalizados en tubo de PEAD
corrugado doble pared, de 50 mm de diámetro exterior, con elementos de conexión,
instalación, montaje, conexionado y transporte, colocado todo ello en zanja sin incluir la
excavación ni el tapado de la misma, medida la longitud instalada en obra, en
funcionamiento.
Mano de obra 4,86
Materiales 2,03
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes Indirectos 0,21
7,24
2.2.7 ud Mini-electroválvula cuerpo de plástico y solenoide a 24 V.C.A., presión máxima de 8 bar,
conexión roscada a 3/4" de diámetro, medida la unidad en funcionamiento.
Mano de obra 7,71
Materiales 15,20
Medios auxiliares 0,46
3 % Costes Indirectos 0,70
24,07
2.2.8 ud Programador electrónico para riego de jardines, 4 estaciones,  tiempo de programación
desde 1a 99 minutos, 2 arranques por día, incluida colocación mural en interior, medida la
unidad instalada en obra en funcionamiento.
Mano de obra 45,36
Materiales 78,50
Medios auxiliares 2,48
3 % Costes Indirectos 3,79
130,13
3 Mobiliario urbano
3.1 ud Suministro y colocación de banco rústico, con respaldo, de 2 m de longitud con patas de
rollizos de madera de una longitud total de 1,75 m, asiento formado por 5 rollizos torneados
y tratados en autoclave, y respaldo de 2 rollizos torneados y tratados en autoclave,
incluidos anclaje al terreno, según instrucciones del fabricante, y limpieza, medida la unidad
instalada en obra.
Mano de obra 12,84
Materiales 246,11
Medios auxiliares 5,18
3 % Costes Indirectos 7,92
272,05
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3.2 ud Suministro y colocación de mesa de 1,20 m de longitud x 1,30 m de ancho x 1,9 cm de
grueso, con dos bancos fijos de 18 cm de anchura, tipo pic-nic, todo ello en una sola pieza,
fabricada íntegramente en madera de pino primera calidad, tratada en autoclave, medida la
unidad colocada en obra.
Mano de obra 29,20
Materiales 161,64
Medios auxiliares 3,82
3 % Costes Indirectos 5,84
200,50
4 Jardineria
4.1 Acondicionamiento del terreno
4.1.1 m2 Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para vegetación de
consistencia ligera, incluida carga de residuos, sin transporte, medida la superficie
ejecutada en obra.
Mano de obra 0,27
Maquinaria 0,04
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes Indirectos 0,01
0,33
4.1.2 m2 Roza del terreno con herramientas manuales, i/carga de residuos sin transporte.
Mano de obra 0,59
3 % Costes Indirectos 0,02
0,61
4.1.3 m2 Despedregado manual del terreno, i/recogida y carga de piedras sin transporte.
Mano de obra 0,14
0,14
4.1.4 m3 Extendido manual de tierra vegetal suministrada a granel, en un radio máximo, desde el
lugar de descarga, de <100 m, para formar una capa uniforme de espesor <10 cm, medido
el volumen extendido.
Mano de obra 7,70
Materiales 12,44
Medios auxiliares 0,40
3 % Costes Indirectos 0,62
21,16
4.1.5 m2 Estercolado de fondo consistente en: suministro, a granel, de estiércol tratado y libre de
semillas, extendido del mismo por medios mecánicos en dosis de 4 kg/m2 y volteado con
motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm, medida la
superficie ejecutada.




3 % Costes Indirectos 0,02
0,60
4.1.6 m2 Acolchado de suelos mediante aporte y extendido manual de capa uniforme de 5 cm de
espesor de corteza de pino seleccionada, sobre malla antihierbas de densidad 100 g/m2,
incluida ligera preparación del terreno, medida la superficie ejecutada.
Mano de obra 1,63
Materiales 1,95
Medios auxiliares 0,07
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4.2.1.1 ud Acacia dealbata (Mimosa) de1 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra 7,81
Maquinaria 6,19
Materiales 80,32
3 % Costes Indirectos 2,83
97,15
4.2.1.2 ud Cedrus deodara (Cedro del Himalaya) de 2,50 a 3 m. de altura, suministrado en cepellón
escayolado y plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra 9,49
Maquinaria 34,36
Materiales 77,31
3 % Costes Indirectos 3,63
124,79
4.2.1.3 ud Ceratonia siliqua (Algarrobo) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra 7,81
Maquinaria 6,19
Materiales 58,52
3 % Costes Indirectos 2,18
74,70
4.2.1.4 ud Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco,
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra 7,81
Maquinaria 6,19
Materiales 63,21
3 % Costes Indirectos 2,32
79,53
4.2.1.5 ud Chamaerops humilis (Palmito) de 1 a 1,50 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y
primer riego.
Mano de obra 9,07
Maquinaria 10,27
Materiales 88,51
3 % Costes Indirectos 3,24
111,09
4.2.1.6 ud ERYOBROTIA JAPONICA 14-16 CONT. de perímetro de tronco, suministrado en
cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra 7,81
Maquinaria 6,19
Materiales 33,88
3 % Costes Indirectos 1,44
49,32
4.2.1.7 ud FICUS CARICA 14-16 CEP.de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en
cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra 7,81
Maquinaria 6,19
Materiales 32,08
3 % Costes Indirectos 1,38
47,46
4.2.1.8 ud Juglans regia (Nogal) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra 7,81
Maquinaria 6,19
Materiales 45,10
3 % Costes Indirectos 1,77
60,87
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4.2.1.9 ud Melia azedarach (Melia) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en
cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra 7,81
Maquinaria 6,19
Materiales 35,04
3 % Costes Indirectos 1,47
50,51
4.2.1.10 ud Morus alba (Morera) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda
y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra 6,75
Maquinaria 6,19
Materiales 47,77
3 % Costes Indirectos 1,82
62,53
4.2.1.11 ud Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 5 brazos bien formados, suministrado con
cepellón y plantación en hoyo de 2x2x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra 17,71
Maquinaria 36,61
Materiales 360,22
3 % Costes Indirectos 12,44
426,98
4.2.1.12 ud Prunus domestica de 2 a 2,5 m de altura de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra 8,45
Maquinaria 6,19
Materiales 35,38
3 % Costes Indirectos 1,50
51,52
4.2.1.13 ud Quercus ilex (Encina) de 20 a 25 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón
escayolado y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1,2 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra 12,86
Maquinaria 31,89
Materiales 172,19
3 % Costes Indirectos 6,51
223,45
4.2.1.14 ud Tilia platyphyllos (Tilo de Holanda) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado
en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra 7,81
Maquinaria 6,19
Materiales 77,52
3 % Costes Indirectos 2,75
94,27
4.2.1.15 ud Ulmus glabra pendula (Olmo llorón) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado
en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra 7,81
Maquinaria 6,19
Materiales 22,66
3 % Costes Indirectos 1,10
37,76
4.2.1.16 ud Suministro de Citrus limon (Limonero) de 150/175 alt. en cm, en contenedor y plantación
en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra 7,81
Maquinaria 6,19
Materiales 90,88
3 % Costes Indirectos 3,15
108,03
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4.2.2 Setos
4.2.2.1 m. Seto de Cupressus sempervirens (Ciprés piramidal) de 1 a 1,25 m. de altura, con una
densidad de 3 plantas/m., suministradas en contenedor y plantación en zanja 0,6x0,6 m.,
incluso apertura de la misma con los medios indicados, abonado, formación de rigola y
primer riego.
Mano de obra 1,68
Materiales 4,74
3 % Costes Indirectos 0,19
6,61
4.2.2.2 ud Pittosporum tobira (Pitosporo) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra 3,79
Maquinaria 0,31
Materiales 2,84
3 % Costes Indirectos 0,21
7,15
4.2.3 Arbustos
4.2.3.1 ud Acanthus mollis suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m.,
incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra 0,67
Materiales 9,07
3 % Costes Indirectos 0,29
10,03
4.2.3.2 ud Suministro de Anthyllis cytisoides 30/40 en contenedor y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 3,61
3 % Costes Indirectos 0,19
6,54
4.2.3.3 ud ARBUTUS UNEDO suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 15,49
3 % Costes Indirectos 0,55
18,78
4.2.3.4 ud Suministro de Buxus 'Rotundifolia' de 20/30 cm, en contenedor  y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 4,79
3 % Costes Indirectos 0,23
7,76
4.2.3.5 ud Laurus nobilis (Laurel) de 1 m. de altura, formado en bola de 0,40 m. de diámetro,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra 4,32
Maquinaria 0,31
Materiales 39,69
3 % Costes Indirectos 1,33
45,65
4.2.3.6 ud Lavandula spp. (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra 0,67
Materiales 1,79
3 % Costes Indirectos 0,07
2,53
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4.2.3.7 ud Myrtus communis (Mirto) de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 2,74
3 % Costes Indirectos 0,16
5,64
4.2.3.8 ud Nerium oleander (Adelfa) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra 4,84
Maquinaria 0,31
Materiales 4,34
3 % Costes Indirectos 0,28
9,77
4.2.3.9 ud Suministro de Polygala mirtifolia 'Grandiflora' 40/60 cm.en contenedor y plantación en
hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 7,49
3 % Costes Indirectos 0,31
10,54
4.2.3.10 ud Suministro de Punica granatum de 100/125 cm de altura, en contenedor y plantación en
hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 9,14
3 % Costes Indirectos 0,36
12,24
4.2.3.11 ud Pyracantha spp. de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra 3,79
Maquinaria 0,31
Materiales 3,38
3 % Costes Indirectos 0,22
7,70
4.2.3.12 ud Suministro de Rhamnus alaternus 40/60 cm.en contenedor  y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 3,07
3 % Costes Indirectos 0,17
5,98
4.2.3.13 ud  Suministro de Rhamnus alaternus 40/60 cm.en contenedor y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 3,07
3 % Costes Indirectos 0,17
5,98
4.2.3.14 ud Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,3 a 0,4 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 1,87
3 % Costes Indirectos 0,14
4,75
4.2.3.15 ud Ruscus aculeatus 30/40 cont.y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 3,34
3 % Costes Indirectos 0,18
6,26
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4.2.3.16 ud Suministro de Cyperus papyrus, en contenedor de 3 litros y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 6,36
3 % Costes Indirectos 0,27
9,37
4.2.3.17 ud Suministro de Crataegus monogyna 60-80 cont.y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 25,14
3 % Costes Indirectos 0,84
28,72
4.2.3.18 ud Suministro de Rosal floribundas y polianthas de 40/60 cm de altura, de 3ª categoría, en
raíz desnuda y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 2,00
3 % Costes Indirectos 0,14
4,88
4.2.3.19 ud Suministro de Caparis spinosa y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 28,94
3 % Costes Indirectos 0,95
32,63
4.2.3.20 ud Suministro de Juniperus communis communis (Enebro común) de 60/80 cm,en
contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 11,14
3 % Costes Indirectos 0,42
14,30
4.2.4 Trepadoras
4.2.4.1 ud BOUGANVILLEA GLABRA 100/125 CONT. y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 8,52
3 % Costes Indirectos 0,34
11,60
4.2.4.2 ud Suministro de Hedera helix (Hiedra) de 125/150 cm, en contenedor  y plantación en hoyo
de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 3,00
3 % Costes Indirectos 0,17
5,91
4.2.4.3 ud Suministro Pyrostegia y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 11,34
3 % Costes Indirectos 0,42
14,50
4.2.4.4 ud  Suministro de Lonicera implexa de 125/150 cm, en contenedor y plantación en hoyo de
0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 3,72
3 % Costes Indirectos 0,19
6,65
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4.2.4.5 ud Suministro de Plumbago auriculata 60-80cm cont. y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque
y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 5,40
3 % Costes Indirectos 0,24
8,38
4.2.5 Praderas
4.2.5.1 m2 Formación de césped fino de gramíneas, para uso ornamental-rústico, mediante
siembra de una mezcla del tipo Boston o equivalente, formada por 45% Ray grass inglés
Esquire, 50% Festuca rubra Aniset y 5% Poa pratense Balin, en superficies  <1000 m2,
comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante
complejo 9-4-9-2%Mg-15%M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficiales, perfilado
definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada,
cubrición con mantillo, primer riego, recogida y retirada de sobrantes y limpieza. Medida la
superficie ejecutada.




3 % Costes Indirectos 0,09
3,06
4.3 Otros
4.3.1 ud Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m. de longitud y
8 cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado en autoclave,
hincado en el fondo del hoyo de plantación, retacado con la tierra de plantación, y sujeción
del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.
Mano de obra 4,34
Materiales 40,85
3 % Costes Indirectos 1,36
46,55
4.3.2 ud Suministro y colocación de parasol con mástil de madera de D=48 mm, cubierta de lona
de color blanco o verde de 3 m de diámetro y pie cuadrado de 13 kg de peso, medida la
unidad colocada en obra.
Mano de obra 1,51
Materiales 99,29
Medios auxiliares 2,02
3 % Costes Indirectos 3,08
105,90
4.3.3 ud Suministro y colocación de pérgola formada por: ocho postes de 2,90 m de alto con
pieza galvanizada de 75 cm  para hincar en el suelo, 4 traviesas extremas de 2,25 m, doce
puntales de 0,50 m, trece cavaliers dobles de 3,60 m, dos traviesas largas de 1,90 m, 14
paneles formados par tablas en ángulo de 45º para juego de luz/sombras, postes de 9x9
cm, traviesas, puntales y cavaliers de 4,5x9 cm, madera impregnada con tratamiento
protector en color verde natural, incluso tornillería zincada y limpieza, medida la unidad
instalada en obra.
Mano de obra 458,22
Materiales 2.040,18
Medios auxiliares 49,97
3 % Costes Indirectos 76,45
2.624,82
4.3.4 ud Suministro en obra, montaje y barnizado de Cabaña de madera de abeto nórdico sin
tratar, medidas 3x5 m., altura mínima de paredes 2.10, tablas de 19 mm. de espesor, suelo
de 19 mm. de espesor incluido, ventanas de cristal simple.
Mano de obra 669,25
Maquinaria 148,17
Materiales 3.623,40
3 % Costes Indirectos 133,22
4.574,04
5 Seguridad y salud
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5.1 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje.R.D. 485/97.
Mano de obra 0,51
Materiales 0,04
3 % Costes Indirectos 0,02
0,57
5.2 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
Materiales 2,00
3 % Costes Indirectos 0,06
2,06
5.3 ud Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza, (amortizable en 5
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Materiales 1,15
3 % Costes Indirectos 0,03
1,18
5.4 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Materiales 0,67
3 % Costes Indirectos 0,02
0,69
5.5 ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
Materiales 2,53
3 % Costes Indirectos 0,08
2,61
5.6 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97.
Materiales 2,23
3 % Costes Indirectos 0,07
2,30
5.7 ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
Materiales 3,35
3 % Costes Indirectos 0,10
3,45
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PRESUPUESTO Y MEDICION
1.1 Pavimentos
1.1.1 M2. Playa decorativa de inertes, formada por bolo nacional de río, sobre capa
uniforme de gravilla color, de 5 cm de espesor, colocados en obra por personal
especializado, bajo la dirección del maestro jardinero, de forma manual, sobre
malla antihierbas fabricada en PP de 140 g/m2, incluidos preparación del terreno
necesaria y riego de limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.
Superficie m2 caminos 130 130 130,000
130,000 18,14 2.358,20
1.1.2 M. Bordillo metálico de 15 cm de altura y 1,5 mm de espesor, formado por chapa
de acero plegada y rizada, con galvanizado posterior de 90-100 micras, con solape
entre placas de aproximadamente 4 cm, unidas entre sí mediante tornillos
pasantes o autorroscantes, sobre suelo preparado, i/excavación y limpieza,
medida la longitud ejecutada en obra.
Borde para separar la grava de
los caminos (m) 190 190,000
190,000 14,02 2.663,80
1.1.3 M. Borde de traviesas de madera tratada, de sección 22x16 cm, formado por una
traviesa en línea, colocada sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y
anclaje, medida la longitud ejecutada en obra. Se colocarán enrededor del
cenador.
Traviesas de tren para delimitar
el espacio del cenador (m) 20 20,000
20,000 31,10 622,00
1.2 Bases de hormigón
1.2.1 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40
mm. y ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado.
Según EHE-08 y DB-SE-C.
Hormigón para realizar las
zapatas de las 3 farolas y de la
pérgola de la cochera (m3) 1 1,000
1,000 70,37 70,37
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 Obra civil
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Total presupuesto parcial nº 1 ... 5.714,37
2.1 Red interior de riego
2.1.1 M. Excavación de zanja de 15 cm de ancho y 50 cm de profundidad, para
alojamiento de conducciones en red de riego de zonas verdes, realizada a mano,
incluso tapado de la zanja, medida la longitud ejecutada en obra.
190,00 190,000
Longitud (m) excavacion zanja
190,000 3,43 651,70
2.1.2 M. Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red de riego, de
diámetro exterior 32 mm y presión nominal 4 atm, incluso piezas especiales y
elementos de unión valorados en un 90 % sobre el precio del tubo, colocada en el
interior de zonas verdes, medida la longitud completamente instalada en obra.
Tuberia para el riego por
aspersión (m) 15 15,000
15,000 8,99 134,85
2.1.3 M. Instalación de tubería de polietileno de baja densidad especial para riego por
goteo, de diámetro exterior 12 mm, para una presión de trabajo de 2.5 kg/cm2,
incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en un 90 % sobre el
precio del tubo, medida la longitud completamente instalada en obra.
Tubería para la distribución del
riego por goteo (m) 253 253,000
253,000 7,26 1.836,78
2.1.4 Ud. Aspersor emergente de giro por turbina, sector y alcance regulables, para una
presión de trabajo de 2 a 5 bares y rango de alcance 5-20 m, incluida conexión de
3/4" a tubería de riego mediante unión articulada, totalmente instalado, medida la
unidad en funcionamiento.
Aspersores, delante de la
terraza de la casa 3 3,000
3,000 37,19 111,57
2.1.5 Ud. Gotero autocompensante de caudal 2-8 l/h, colocado directamente sobre
tubería de riego, medida la unidad en funcionamiento.
Pieza de gotero
autocompensante para instalar
en la tebería de goteo en las
plantas (ud) 106 106,000
106,000 0,71 75,26
2.2 Instalaciones eléctricas
2.2.1 Ud. Cuadro de mando de alumbrado público, para 2 circuitos, montado sobre
armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250
mm, con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor
automático general, 2 contactores, 1 interruptor automático para protección de
cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1
interrruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula
fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado, medida la
unidad instalada en obra.
Cuadro mando alumbrado para
colocar en la caseta de la
depuradora (ud) 1 1,000
1,000 1.265,43 1.265,43
2.2.2 Ud. Instalación de arqueta de paso/derivación prefabricada de hormigón, de
dimensiones interiores 30x30x30 cm, con fondo pasante, i/tapa de hormigón
armado prefabricada de 30x30x6 cm, colocada sobre cimentación de hormigón
HM-15/40 y lecho de grava de 10 cm de espesor, incluyendo p.p. de formación de
agujeros para conexionado de conducciones y recibido, excavación y
acondicionamiento del terreno, terminada y p.p. de medios auxiliares, medida la
unidad colocada en obra.
Arqueta derivación puerta de la
calle 1 1,000
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2.2.3 M. Línea para alumbrado público enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm
(ancho por profundidad), formada por: conductores de cobre de 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750,
canalizados bajo tubo de P.E.R. de D=90 mm en montaje enterrado en zanja en
cualquier tipo de terreno, incluso  excavación y relleno con 5 cm de arena de rio y
resto con  materiales sobrantes, incluso suministro, montaje y conexionado de
cables conductores, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes
de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, medida la longitud en
funcionamiento.
Linea subterránea de
electricidad, para la conexión
de las farolas (m) 110 110,000
110,000 16,75 1.842,50
2.2.4 Ud. Farol tipo villa, con tejado y cuerpo de chapa de acero protegida contra la
oxidación, y pintada con esmalte sintético de color negro, secado al horno.
Cerrado lateralmente con difusores de metacrilato opal y provisto de: Reflector de
aluminio, portalámparas de porcelana y equipo de encendido de alto factor de
potencia, para lámpara de VMCC de 80 W, medida la unidad en funcionamiento.
Farola de La Gota 1 1,000
Farola del Cenador 1 1,000
Farola de la Huerta 1 1,000
3,000 135,96 407,88
2.2.5 Ud. Baliza alta GENERATRIZ o equivalente, fabricada en fundición de aluminio, de
57 cm de altura, reflector, lámpara FLC de 18 W con reactancia, protector en
metacrilato de 3 mm de espesor, IP-67, incluso fijación mediante tacos metálicos
M-10, medida la unidad instalada en obra.
Baliza baja delante de la
terraza (ud) 1 1,000
1,000 237,51 237,51
2.2.6 M. Línea subterránea de alimentación de electroválvulas y automatismos de riego,
formada por 4 conductores de cobre, de 1 mm2 de sección, canalizados en tubo
de PEAD corrugado doble pared, de 50 mm de diámetro exterior, con elementos
de conexión, instalación, montaje, conexionado y transporte, colocado todo ello
en zanja sin incluir la excavación ni el tapado de la misma, medida la longitud
instalada en obra, en funcionamiento.
Linea de luz para abastecer las
electroválvulas de delante de la
terraza (m) 31 31,000
31,000 7,24 224,44
2.2.7 Ud. Mini-electroválvula cuerpo de plástico y solenoide a 24 V.C.A., presión máxima
de 8 bar, conexión roscada a 3/4" de diámetro, medida la unidad en
funcionamiento.
Mini electrovalvula La Gota 2 2,000




2.2.8 Ud. Programador electrónico para riego de jardines, 4 estaciones,  tiempo de
programación desde 1a 99 minutos, 2 arranques por día, incluida colocación
mural en interior, medida la unidad instalada en obra en funcionamiento.
Programador 4 estaciones de
la terraza 1 1,000
Programador 4 estaciones
caseta de la piscina 1 1,000
2,000 130,13 260,26
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Total presupuesto parcial nº 2 ... 7.367,16
3.1 Ud. Suministro y colocación de banco rústico, con respaldo, de 2 m de longitud
con patas de rollizos de madera de una longitud total de 1,75 m, asiento formado
por 5 rollizos torneados y tratados en autoclave, y respaldo de 2 rollizos
torneados y tratados en autoclave, incluidos anclaje al terreno, según
instrucciones del fabricante, y limpieza, medida la unidad instalada en obra.
Banco ustico para la Gota 1 1,000
1,000 272,05 272,05
3.2 Ud. Suministro y colocación de mesa de 1,20 m de longitud x 1,30 m de ancho x
1,9 cm de grueso, con dos bancos fijos de 18 cm de anchura, tipo pic-nic, todo
ello en una sola pieza, fabricada íntegramente en madera de pino primera calidad,
tratada en autoclave, medida la unidad colocada en obra.
Mesa picnic para El Bosquete
mediterráneo 1 1,000
1,000 200,50 200,50
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4.1 Acondicionamiento del terreno
4.1.1 M2. Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para vegetación
de consistencia ligera, incluida carga de residuos, sin transporte, medida la
superficie ejecutada en obra.
Desbroce del terreno m2 2.000 2.000,000
2.000,000 0,33 660,00
4.1.2 M2. Roza del terreno con herramientas manuales, i/carga de residuos sin
transporte.
Roza manual del terreno m2 2.000 2.000,000
2.000,000 0,61 1.220,00
4.1.3 M2. Despedregado manual del terreno, i/recogida y carga de piedras sin
transporte.
Despedregado del terreno m2 2.000 2.000,000
2.000,000 0,14 280,00
4.1.4 M3. Extendido manual de tierra vegetal suministrada a granel, en un radio
máximo, desde el lugar de descarga, de <100 m, para formar una capa uniforme de
espesor <10 cm, medido el volumen extendido.
Extendido sustrato vegetal m3 20 20,000
20,000 21,16 423,20
4.1.5 M2. Estercolado de fondo consistente en: suministro, a granel, de estiércol tratado
y libre de semillas, extendido del mismo por medios mecánicos en dosis de 4
kg/m2 y volteado con motocultor para su incorporación al suelo a una
profundidad media de 15 cm, medida la superficie ejecutada.
Estercolado de zona de la
cochera, macizos arbustivos
entrada, pradera de cesped, y
huerta (m2) 200 200,000
200,000 0,60 120,00
4.1.6 M2. Acolchado de suelos mediante aporte y extendido manual de capa uniforme
de 5 cm de espesor de corteza de pino seleccionada, sobre malla antihierbas de
densidad 100 g/m2, incluida ligera preparación del terreno, medida la superficie
ejecutada.





4.2.1.1 Ud. Acacia dealbata (Mimosa) de1 12 a 14 cm. de perímetro de tronco,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.
Acacia para La Gota 1 1,000
1,000 97,15 97,15
4.2.1.2 Ud. Cedrus deodara (Cedro del Himalaya) de 2,50 a 3 m. de altura, suministrado en
cepellón escayolado y plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.
Cedro para el lado sur del
Cenador 1 1,000
1,000 124,79 124,79
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Suma y sigue ... 2.981,54
4.2.1.3 Ud. Ceratonia siliqua (Algarrobo) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.
Algarrobo frente la entrada
exterior de la parcela 1 1,000
Algarrobo entre la piscina y el
cenador 1 1,000
2,000 74,70 149,40
4.2.1.4 Ud. Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco,
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Árbol del amor junto a la puerta
de la parcela 1 1,000
1,000 79,53 79,53
4.2.1.5 Ud. Chamaerops humilis (Palmito) de 1 a 1,50 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo,
formación de alcorque y primer riego.
Palmito junto a la piscina 1 1,000
1,000 111,09 111,09
4.2.1.6 Ud. ERYOBROTIA JAPONICA 14-16 CONT. de perímetro de tronco, suministrado
en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Nisperero para la zona de
frutales 1 1,000
1,000 49,32 49,32
4.2.1.7 Ud. FICUS CARICA 14-16 CEP.de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado
en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Higuera entre la piscina y el
cenador 1 1,000
1,000 47,46 47,46
4.2.1.8 Ud. Juglans regia (Nogal) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en
cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Nogal zona de frutales 1 1,000
1,000 60,87 60,87
4.2.1.9 Ud. Melia azedarach (Melia) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado
en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Melia entre la terraza y el
cenador 1 1,000
1,000 50,51 50,51
4.2.1.10 Ud. Morus alba (Morera) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a
raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Moreras sin fruto formando un
triangulo junto a la terraza 3 3,000
3,000 62,53 187,59
4.2.1.11 Ud. Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 5 brazos bien formados,
suministrado con cepellón y plantación en hoyo de 2x2x1x m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.
Olivo ejemplar, junto la
Cochera 1 1,000
1,000 426,98 426,98
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4.2.1.12 Ud. Prunus domestica de 2 a 2,5 m de altura de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Ciruelo zona de frutales 1 1,000
1,000 51,52 51,52
4.2.1.13 Ud. Quercus ilex (Encina) de 20 a 25 cm. de perímetro de tronco, suministrado en
cepellón escayolado y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1,2 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Carrasca, para el Bosquete
mediterráneo 1 1,000
1,000 223,45 223,45
4.2.1.14 Ud. Tilia platyphyllos (Tilo de Holanda) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco,
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Tilo, para el principio de la Gota 1 1,000
1,000 94,27 94,27
4.2.1.15 Ud. Ulmus glabra pendula (Olmo llorón) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco,
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Olmo, delante de la terraza a la
derecha de las escaleras del
jardín 1 1,000
1,000 37,76 37,76
4.2.1.16 Ud. Suministro de Citrus limon (Limonero) de 150/175 alt. en cm, en contenedor y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Limonero para el Cenador 1 1,000
1,000 108,03 108,03
4.2.2 Setos
4.2.2.1 M.. Seto de Cupressus sempervirens (Ciprés piramidal) de 1 a 1,25 m. de altura,
con una densidad de 3 plantas/m., suministradas en contenedor y plantación en
zanja 0,6x0,6 m., incluso apertura de la misma con los medios indicados,
abonado, formación de rigola y primer riego.
Cipreses para la vaya
perimetral 81 81,000
81,000 6,61 535,41
4.2.2.2 Ud. Pittosporum tobira (Pitosporo) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.




4.2.3.1 Ud. Acanthus mollis suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de
alcorque y primer riego.
Acanto para la pared norte de
la cabaña de madera 3 3,000
3,000 10,03 30,09
4.2.3.2 Ud. Suministro de Anthyllis cytisoides 30/40 en contenedor y plantación en hoyo
de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
Albaida vaya perimetral zona
dearbustos mixtos 4 4,000
Albaida para el bosquete
mediterráneo 3 3,000
Albaida para macizos
arbustivos de la entrada 1 1,000
8,000 6,54 52,32
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Suma y sigue ... 5.441,59
4.2.3.3 Ud. ARBUTUS UNEDO suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
Madroño bosquete
meditrerráneo 1 1,000
;Madroño esquina noroeste de
la parcela 1 1,000
Madroño para la Cochera 1 1,000
3,000 18,78 56,34
4.2.3.4 Ud. Suministro de Buxus 'Rotundifolia' de 20/30 cm, en contenedor  y plantación
en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.
Boij para el Bosquete
mediterráneo 1 1,000
Boij para la vaya perimetral
zona arbustiva mixta 1 1,000
Boij para delante de la cabaña 2 2,000
Boij para la Huerta 1 1,000
5,000 7,76 38,80
4.2.3.5 Ud. Laurus nobilis (Laurel) de 1 m. de altura, formado en bola de 0,40 m. de
diámetro, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.
Laurel para la Cochera 1 1,000
Laurel para el bosquete
mediterráneo 1 1,000
2,000 45,65 91,30
4.2.3.6 Ud. Lavandula spp. (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a
mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Lavanda vaya perimetral
arbustos mixtos 10 10,000
Lavanda para el Bosquete
mediterráneo 2 2,000
Lavanda para abajo del olivo 6 6,000
Lavanda para el cenador 1 1,000
Lavanda dispersas 2 2,000
21,000 2,53 53,13
4.2.3.7 Ud. Myrtus communis (Mirto) de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en contenedor
y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Mirto vaya perimetral arbustos
mixtos 3 3,000
Mirto para el Bosquete
mediterráneo 3 3,000
Mirto para la huerta 2 2,000
Mirto para el cenador 1 1,000
Mirto para la rotonda de la Gota 7 7,000
Mirto para piscina y dispersos 3 3,000
19,000 5,64 107,16
4.2.3.8 Ud. Nerium oleander (Adelfa) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor
y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Baladre Bosquete mediterráneo 5 5,000
Baladre cochera y macizo
arbustivo entrada 2 2,000
Baladre vaya perimetral zona
mixta 3 3,000
10,000 9,77 97,70
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Suma y sigue ... 5.886,02
4.2.3.9 Ud. Suministro de Polygala mirtifolia 'Grandiflora' 40/60 cm.en contenedor y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Polygola, delante de la terraza 2 2,000
2,000 10,54 21,08
4.2.3.10 Ud. Suministro de Punica granatum de 100/125 cm de altura, en contenedor y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Granados para la Cochera 2 2,000
2,000 12,24 24,48
4.2.3.11 Ud. Pyracantha spp. de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.




4.2.3.12 Ud. Suministro de Rhamnus alaternus 40/60 cm.en contenedor  y plantación en
hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.





4.2.3.13 Ud.  Suministro de Rhamnus alaternus 40/60 cm.en contenedor y plantación en
hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.
Espino negro vaya perimetral




4.2.3.14 Ud. Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,3 a 0,4 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Romero vaya perimetral zona
mixta 10 10,000
Romero huerta 2 2,000
Romero Bosquete
mediterráneo 1 1,000
Romero cenador 1 1,000
Romero piscina 1 1,000
15,000 4,75 71,25
4.2.3.15 Ud. Ruscus aculeatus 30/40 cont.y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.
Ruscus vaya perimetral zona
mixta 5 5,000
Ruscus Bosquete mediterráneo 2 2,000
Ruscus Huerta 2 2,000
Ruscus dispersos 2 2,000
11,000 6,26 68,86
4.2.3.16 Ud. Suministro de Cyperus papyrus, en contenedor de 3 litros y plantación en
hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.
Cyperus junto a la piscina 1 1,000
1,000 9,37 9,37
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4.2.3.17 Ud. Suministro de Crataegus monogyna 60-80 cont.y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
Espino blanco Bosquete
mediterráneo 2 2,000
Espino blanco piscina 1 1,000
Espino blanco en bifurcación
del camino 1 1,000
4,000 28,72 114,88
4.2.3.18 Ud. Suministro de Rosal floribundas y polianthas de 40/60 cm de altura, de 3ª
categoría, en raíz desnuda y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.
Rosa rotonda de la Gota 6 6,000
Rosas  cenador 2 2,000
Rosas delante de la terraza 2 2,000
Rosa en macizo arbustivo 1 1,000
11,000 4,88 53,68
4.2.3.19 Ud. Suministro de Caparis spinosa y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.
Caparis huerta 1 1,000
Caparis cenador 1 1,000
Caparis piscina 1 1,000
Caparis cochera 2 2,000
Caparis macizo arbustivo 1 1,000
Caparis junto a la terraza 2 2,000
8,000 32,63 261,04
4.2.3.20 Ud. Suministro de Juniperus communis communis (Enebro común) de 60/80
cm,en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.




4.2.4.1 Ud. BOUGANVILLEA GLABRA 100/125 CONT. y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.
Bouganvillea junto a la huerta 1 1,000
Bouganvillea para la cochera 1 1,000
Bouganvillea para la rerraza en
maceta 1 1,000
3,000 11,60 34,80
4.2.4.2 Ud. Suministro de Hedera helix (Hiedra) de 125/150 cm, en contenedor  y
plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Hiedra para lado este de la
puerta de la parcela 2 2,000
Hiedra para el lado oeste de la
puerta 1 1,000
3,000 5,91 17,73
4.2.4.3 Ud. Suministro Pyrostegia y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.
Pyrostegia para la Cohera 1 1,000
1,000 14,50 14,50
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Suma y sigue ... 6.658,67
4.2.4.4 Ud.  Suministro de Lonicera implexa de 125/150 cm, en contenedor y plantación en
hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.
Madreselva para la vaya
perimetral junto la acometida
del agua 2 2,000
2,000 6,65 13,30
4.2.4.5 Ud. Suministro de Plumbago auriculata 60-80cm cont. y plantación en hoyo de
0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.
Plumbago para la vaya
perimetral junto a la acometida
del agua 3 3,000
3,000 8,38 25,14
4.2.5 Praderas
4.2.5.1 M2. Formación de césped fino de gramíneas, para uso ornamental-rústico,
mediante siembra de una mezcla del tipo Boston o equivalente, formada por 45%
Ray grass inglés Esquire, 50% Festuca rubra Aniset y 5% Poa pratense Balin, en
superficies  <1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del
terreno, distribución de fertilizante complejo 9-4-9-2%Mg-15%M.O., pase de
rotovator a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de rodillo y
preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada, cubrición con
mantillo, primer riego, recogida y retirada de sobrantes y limpieza. Medida la
superficie ejecutada.
Plantación de cesped delante




4.3.1 Ud. Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m. de
longitud y 8 cm. de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro,
tanalizado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de plantación, retacado con
la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de
3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.
Tutor Melia 1 1,000
Tutores Moreras 3 3,000
Tutor Olmo 1 1,000
Tutor Cercis 1 1,000
Tutor Tilo 1 1,000
Tutor Higuera 1 1,000
Tutor Carrasca 1 1,000
9,000 46,55 418,95
4.3.2 Ud. Suministro y colocación de parasol con mástil de madera de D=48 mm,
cubierta de lona de color blanco o verde de 3 m de diámetro y pie cuadrado de 13
kg de peso, medida la unidad colocada en obra.
Parasol para la piscina 1 1,000
1,000 105,90 105,90
4.3.3 Ud. Suministro y colocación de pérgola formada por: ocho postes de 2,90 m de
alto con pieza galvanizada de 75 cm  para hincar en el suelo, 4 traviesas extremas
de 2,25 m, doce puntales de 0,50 m, trece cavaliers dobles de 3,60 m, dos
traviesas largas de 1,90 m, 14 paneles formados par tablas en ángulo de 45º para
juego de luz/sombras, postes de 9x9 cm, traviesas, puntales y cavaliers de 4,5x9
cm, madera impregnada con tratamiento protector en color verde natural, incluso
tornillería zincada y limpieza, medida la unidad instalada en obra.
Pergola de madera para la
cochera 1 1,000
1,000 2.624,82 2.624,82
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Suma y sigue ... 9.938,58
4.3.4 Ud. Suministro en obra, montaje y barnizado de Cabaña de madera de abeto
nórdico sin tratar, medidas 3x5 m., altura mínima de paredes 2.10, tablas de 19
mm. de espesor, suelo de 19 mm. de espesor incluido, ventanas de cristal simple.
Cabaña de madera para
herramientas y taller, junto a la
huerta 1 1,000
1,000 4.574,04 4.574,04
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Total presupuesto parcial nº 4 ... 14.512,62
5.1 M.. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso
colocación y desmontaje.R.D. 485/97.
12 12,000
12,000 0,57 6,84
5.2 Ud. Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.
Cascos de seguridad para los
trabajadores 2 2,000
2,000 2,06 4,12
5.3 Ud. Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Pantalla protectora para la
cara, para uso con la
motodesbrozadora 1 1,000
1,000 1,18 1,18
5.4 Ud. Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en
3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Gafas proteccion para los
operarios 2 2,000
Gafas de protección para los
operarios (repuesto) 2 2,000
4,000 0,69 2,76
5.5 Ud. Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97.
Mascara antipolvo para los
operarios 2 2,000
Mascara anipolvo para los
operarios(repuesto) 2 2,000
4,000 2,61 10,44
5.6 Ud. Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Cascos para protección
auditiva, para trabajos con
maquinaria 2 2,000
2,000 2,30 4,60
5.7 Ud. Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D.
773/97.
Guantes de trabajo de trabajo
para los operarios 2 2,000
Guantes de trabajo de piel para
los operarios (repuesto) 2 2,000
4,000 3,45 13,80
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Total presupuesto parcial nº 5 ... 43,74








PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 28.110,44
EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS VEINTIOCHO
MIL CIENTO DIEZ EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
Capítulo 1 Obra civil 5.714,37
Capítulo 1.1 Pavimentos 5.644,00
Capítulo 1.2 Bases de hormigón 70,37
Capítulo 2 Instalaciones 7.367,16
Capítulo 2.1 Red interior de riego 2.810,16
Capítulo 2.2 Instalaciones eléctricas 4.557,00
Capítulo 3 Mobiliario urbano 472,55
Capítulo 4 Jardineria 14.512,62
Capítulo 4.1 Acondicionamiento del terreno 2.759,60
Capítulo 4.2 Plantaciones 4.029,31
Capítulo 4.2.1 Arbolado 1.899,72
Capítulo 4.2.2 Setos 699,86
Capítulo 4.2.3 Arbustos 1.232,46
Capítulo 4.2.4 Trepadoras 105,47
Capítulo 4.2.5 Praderas 91,80
Capítulo 4.3 Otros 7.723,71
Capítulo 5 Seguridad y salud 43,74
Presupuesto de ejecución material 28.110,44
13% de gastos generales 3.654,36
6% de beneficio industrial 1.686,63
Suma 33.451,43
18% IVA 6.021,26
Presupuesto de ejecución por contrata 39.472,69
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
Proyecto: Proyecto de diseño y mantenimiento de un jardín mediterráneo
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